

Protokoll fört vid enskild föredragning

Infrastrukturavdelningen
Vägnätsbyrån, I3

Beslutande
Minister
Camilla Gunell

Föredragande
Vägingenjör
Åsa Mattsson

Justerat
Omedelbart

Nr 50

Avrop ramavtal: Kontrollant och Säkerhetskoordinator,
om- och nybyggnad av landsväg nr 710, sträckan
Kyrkvägens vägskäl – Hummersö vägskäl sektion 0-3919,
jämt utbyte av rörbro i Björsboda sund, Föglö kommun

ÅLR 2024/8207

169 I3

Beslut

Ålands landskapsregering beslöt att beställa kontrollant och säkerhetskoordinatorjänster för entreprenaden Om- och nybyggnad av landsväg nr 710, sträckan Kyrkvägens vägskäl – Hummersö vägskäl sektion 0-3919, jämt utbyte av rörbro i Björsboda sund i Föglö kommun, av ramavtalskonsult Geta byggtjänst Ab, enligt avrop i **bilaga 1, I324E47** samt ramavtalskonsultens offert daterad 5.12.2024.

Kostnaden för kontrollant och säkerhetskoordinatoruppdraget är budgeterat till 126 275,44 € och belastar moment 976000, infrastrukturinvesteringar under 2024, 2025 och 2026.

Detta avrop ansluter till ramavtal ÅLR 2024/3599 Ramavtal konsultuppdrag – Kontrollant och säkerhetskoordinator för vägbyggnadsentreprenader.

Motivering

Landskapsregeringen har tecknat ett ramavtal för kontrollant och säkerhetskoordinatorjänster för vägbyggnadsentreprenader med en konsult, vilken avropet har riktats till.

Bakgrund

Landsväg nr 710 sträckan Kyrkvägens vägskäl – Hummersö vägskäl uppfyller inte dagens standard på vertikal- och horisontalgeometri samt är inte dimensionerad för den trafikmängd och fordonstyp som går där idag. Beslut har därför fattats om att bygga om

och även till vissa delar bygga nytt, då den befintliga vägen på långa sträckor är byggd på gammal sjöbotten med dåliga grundförutsättningar.

I samband med vägbyggnationen byts rörbron i Björsboda sund ut. Rörbron har nått sin livslängd och är i dåligt skick.

Avsikten med om- och nybyggnaden är att förbättra trafiksäkerheten och höja vägens standard och bärighetsklass.

Beställaren/byggherren är skyldig, enligt statsrådets förordning om säkerheten vid byggnadsarbeten FFS 205/2009, att utse en säkerhetskoordinator för projektet.

AVROP 3599-1:

Kontrollant och Säkerhetskoordinator, om- och nybyggnad av landsväg nr 710, sträckan Kyrkvägens vägskäl – Hummersö vägskäl sektion 0-3919, jämte utbyte av rörbro i Björsboda sund, Föglö kommun

Ansluter till ramavtal dnr: ÅLR 2024/3599 Ramavtal Konsultuppdrag – Kontrollant och Säkerhetskoordinator för vägbyggnadsentreprenader

1. Uppgifter om Beställare

Ålands landskapsregering
Infrastrukturavdelningen
Box 1060
AX-22111 MARIEHAMN
FO-nr: 0145076-7

Beställarens kontaktperson för avropet: Åsa Mattsson, +358 18-25 327,
asa.mattsson@regeringen.ax

2. Uppgifter om Konsult

Kontrollant och säkerhetskoordinator: Geta byggtjänst

3. Uppgifter om Sidokonsulter

Teknikområde geoteknik: Norconsult AB

Entreprenör: Ålands Schakt Ab

4. Uppdragsbeskrivning

4.1 Bakgrund

Landsväg nr 710 sträckan Kyrkvägens vägskäl – Hummersö vägskäl uppfyller inte dagens standard på vertikal- och horisontalgeometri samt är inte dimensionerad för den trafikmängd och fordonstyp som går där idag. Det vill säga vägen är smal, kurvig och har branta backar, vilket gör att sikten är dålig. Den befintliga vägen är på långa sträckor byggd på gammal sjöbotten med dåliga grundförutsättningar, vilket gör att delar av projektet valts att göras som nybyggnad.

I samband med vägbyggnationen byts rörbron i Björsboda sund ut. Rörbron har nått sin livslängd och är i dåligt skick.

4.2 Syfte/projektmål

Avsikten med om- och nybyggnaden är att förbättra trafiksäkerheten och höja vägens standard och bärighetsklass.

4.3 Omfattning av avrop

Avropet omfattar att konsulten utför kontrollant och säkerhetskoordinatortjänster enligt ramavtalet under entreprenadskedet för om- och nybyggnad av landsväg nr 710, sträckan Kyrkvägens vägskäl – Hummersö vägskäl, jämte utbyte av rörbro i Björsboda sund, Föglö kommun.

4.4 Geografisk omfattning;

Uppdraget omfattar hela entreprenaden för om- och nybyggnad av landsväg nr 710, sträckan Kyrkvägens vägskäl – Hummersö vägskäl sektion 0-3919 jämte utbyte av rörbro i Björsboda sund, Föglö kommun.

4.5 Underlag:

Som underlag för upprättande av budget lämnades entreprenadhandlingar för aktuellt projekt.

5. Ekonomi

5.1 Budget för avropet

Konsulten har lämnat budget för uppdraget enligt offert daterad 5.12.2024.

Budgetpris för uppdraget: **126 275,44 €**

Konsulten ska föra dagbok över utfört arbete som redovisas till beställaren en gång per månad inför fakturering.

6. Tider

6.1 Leveranstid

Uppdraget startar efter avrop, avslutas när projektet är färdigställt efter att entreprenören avetablerat från arbetsplatsen.

6.2 Tidplan

Budgeten innehåller kontrollant och säkerhetskoordinatorstjänster för entreprenadskedet för om- och nybyggnad av landsväg nr 710, sträckan Kyrkvägens vägskäl – Hummersö jämte utbyte av rörbro i Björsboda sund, Föglö kommun. Entreprenaden ska vara helt färdigställd i september 2026.

Arbetet får uppgå till maximalt antal timmar enligt offert daterad 5.12.2024. Om mer tid behövs, ska den uppskattade överskridande tiden meddelas och motiveras av konsulten samt godkännas av beställaren, via e-post, innan arbetet får påbörjas.

7. Dokumentation

Enligt ramavtal.

8. KMA

8.1 Kvalité

Enligt ramavtal.

8.2 Miljö

<Ange om speciella miljökrav förekommer i avropet>

8.3 Arbetarskydd/arbetsmiljö

<Ange vilka arbetarskyddskrav som ska beaktas i avropet>

Mariehamn den 16.12.2024

Åsa Mattsson
Vägingenjör, Ålands landskapsregering