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Beslut
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Ramavtal; Konsultuppdrag teknikomrade bro &
anlaggning for infrastrukturprojekt i landskapet Aland

ALR 2016/8972

Beslut

Beslots att begéra in anbud géllande Ramavtal; Konsultuppdrag
teknikomrade bro & anlaggning for infrastrukturprojekt i landskapet
Aland, enligt anbudsforfragan i bilaga 1, 1216E76.

Upphandlingen genomfors i enlighet med 4 § Alands landskapsregerings
beslut (2015:52) gallande vissa upphandlingar genom ett 6ppet
forfarande. Uppdragstiden utgor en period om tre (3) ar med en
forlangningsoption pa ett (1) ar. Den planerade tidpunkten for start av
avtal ar 1.3.2017.

Upphandlingen med tillhérande anbudshandlingar kommer att publiceras
i Tidningen Aland och Nya Aland samt pa landskapsregeringens
officiella anslagstavla och pa hemsidan
http://www.regeringen.ax/upphandlingar.

Kostnaderna pafors anslag 976000, Infrastrukturinvesteringar.

Motivering

For att Alands landskapsregering ska kunna genomfora olika
infrastrukturprojekt &r det nddvandigt att képa in konsulttjanster for bro-
och anlaggningsprojektering. Nuvarande ramavtal gar ut 28.2.2017,
varvid en ny upphandling avseende konsulttjanster inom teknikomrade
bro- och anlaggning behdver goras.

Vaérdet for upphandlingen beréknas inte 6verstiga det av Europeiska
kommissionen faststallda troskelvardet om 209 000 € for tjanster.
Upphandlingen genomfors darfor genom ett Oppet forfarande enligt
Alands landskapsregerings beslut (2015:52) géllande vissa
upphandlingar. Enligt 4 8 i ndmnda beslut ska upphandling som
huvudregel ske genom Oppet férfarande.

Bakgrund
Nuvarande ramavtal gar ut 28.2.2017, varvid en ny upphandling
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avseende konsulttjanster inom teknikomrade bro- och anlaggning
behover goras.

Ramavtal; Konsultuppdrag teknikomrade Geoteknik for
infrastrukturprojekt i landskapet Aland

ALR 2016/8973

Beslut

Beslots att begéra in anbud géllande Ramavtal; Konsultuppdrag
Geoteknik for projektering av infrastrukturprojekt i landskapet Aland,
enligt anbudsforfragan i bilaga 2, 1216E76.

Upphandlingen genomfors i enlighet med 4 § Alands landskapsregerings
beslut (2015:52) gallande vissa upphandlingar genom ett Oppet
forfarande. Uppdragstiden utgor en period om tre (3) ar med en
forlangningsoption pa ett (1) ar. Den planerade tidpunkten for start av
avtal &r 1.3.2017.

Upphandlingen med tillhérande anbudshandlingar kommer att publiceras
i Tidningen Aland och Nya Aland samt pa landskapsregeringens
officiella anslagstavla och pa hemsidan
http://www.regeringen.ax/upphandlingar.

Kostnaderna pafors anslag 976000, Infrastrukturinvesteringar.

Motivering

For att Alands landskapsregering ska kunna genomféra olika
infrastrukturprojekt &r det nddvandigt att kopa in konsulttjanster inom
teknikomrade geoteknik. Nuvarande ramavtal gar ut 28.2.2017, varvid en
ny upphandling avseende konsulttjanster inom teknikomrade geoteknik
behover goras.

Vaérdet for upphandlingen beréknas inte 6verstiga det av Europeiska
kommissionen faststallda troskelvardet om 209 000 € for tjanster.
Upphandlingen genomfdrs darfor genom ett 6ppet forfarande enligt
Alands landskapsregerings beslut (2015:52) géllande vissa
upphandlingar. Enligt 4 8 i ndmnda beslut ska upphandling som
huvudregel ske genom Oppet forfarande.

Bakgrund
Nuvarande ramavtal gar ut 28.2.2017, varvid en ny upphandling
avseende konsulttjanster inom teknikomrade geoteknik behdver goras.
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Bilaga 1, 1216E76

Alands ,
landskapsregering Datum 2016-11-03

Dnr: ALR2016/8972

ANBUDSFORFRAGAN

RAMAVTAL- Konsultuppdrag- Teknikomrade
Bro & Anlaggning

Harmed utbjuds att inkomma med anbud gallande konsulttjanst for utforande av projektering inom
bro och anldggning. Upphandlingen avser ramavtal dar avrop bl.a. 4r med hinseende pa projektering
av infrastruktur sa som broar, hamnar, tunnlar, bryggor mm.

Anbudet ska sandas i slutet kuvert, utan foretagsnamn/loggotyper, markt med texten "Teknikomrade
Bro & Anldggning, Ramavtal”, till:

Alands landskapsregering, Registraturen, PB 1060, AX-22111 MARIEHAMN, Aland

eller lamna in till:
Alands Landskasregering, registraturen, Strandgatan 37, 22100 Mariehamn.

Anbudet ska ha inkommit till den upphandlandande myndigheten senast 2016-12-21, ki 16:00.

Kontaktperson under anbudstiden; lan Bergstrom, +358 18 25183, lan.bergstrom@regeringen.ax

Forteckning av forfragningsunderlag:

01 Denna anbudsférfragan

02 Upphandlingsforeskrift, 2016-11-03

03 Anbudsformular

04 Ramavtal, ANBUDSFORFRAGAN, Konsultuppdrag — Teknikomrade Bro & Anldggning, 2016-11-03
05 KSE 2013, Allmanna avtalsvillkor fér konsultuppdrag RT 13-11143 sv
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1 Allmint om upphandlingen

1.1 Forfragningsunderlagets innehall och disposition

Detta dokument ar indelat i tre avsnitt:
1. Allmant om upphandlingen
2. Regler for upphandling och anbud
3. Krav pd anbudsgivaren (kvalificeringskrav)

Forfragningsunderlaget bestar forutom detta dokument dven av foljande bilagor:

01 Anbudsforfragan, 2016-11-03

02 Upphandlingsforeskrift, 2016-11-03 (Detta dokument)

03 Anbudsformulér 2016-11-03

04 Ramavtal, ANBUDSFORFRAGAN, Konsultuppdrag — Teknikomrade Bro & Anliggning, 2016-11-03
05 KSE2013, Allmanna avtalsvillkor for konsultuppdrag RT 13-11143 sv

Anbudsgivaren ansvarar for att denne erhaller ett fullstdndigt férfragningsunderlag.

1.2 Beskrivning av uppdraget

| uppdraget ingar att tillhandahalla konsulttjanster till bestallaren enligt vad som foreskrivs i till
denna anbudsforfragan fogade handlingar.

Minst tre (3) leverantdrer kommer att antas for att teckna ramavtal. Dock kan antalet bli farre om
antalet anbudsgivare som kvalificerar sig &r farre &n tre (3). | forsta hand kommer den leverantdr som
har det férm&nligaste anbudet att erhdlla uppdragen. Om den férménligaste leverantéren inte hinner
utféra uppdragen inom av bestéllaren angiven tid avropas uppdraget av den nast mest formanliga
leverantoren och sa vidare.

1.3 Avtalsperiod
Se “Ramavtal, ANBUDSFORFRAGAN, Konsultuppdrag — Teknikomrade Bro & Anliggning, 2016-11-
03".

1.4 Upphandlingens virde

Uppskatta vardet for upphandlingen ar <209 000 euro exklusive mervardesskatt.

1.5 Annonsering
Annonsunderlaget fér denna upphandling har sénds till lokaltidningarna pa Aland samt publiceras pa
landskapsregeringens hemsida http://www.regeringen.ax/upphandlingar.pbs

1.6 Upphandlande enhet

Upphandlande myndighet 3r Alands Landskapsregering, Infrastrukturavdelningen, FO-nummer
0145076-7 Box 1060 (Strandgatan 37), AX-22111 MARIEHAMN.

1.6.1 Organisation

Alands landkspasregering, infrastrukturavdelningen, trafikbyran &r upphandlande enhet. Nedan
beskrivs infrastrukturavdelningens organisation.
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Lagtinget |

I

Landskapsregeringen |

Avdelningschef

|

Bestallare

Trafikbyran
Vigar, broar, hamnar, ff Trafiktjinster
Planering Sjditrafik
Investering Busstrafik
Drift och underhall Flygtrafik
Farleder Oljeskydd

Servicenivaer

1.7 Kontaktperson under anbudstiden
Namn: lan bergstrém , 018-25183, 0457-3450844

E-post: ian.bergstrom@regeringen.ax

1.8 Planerad tidplan for upphandlingen

2018

Aktivitet

30.11.2016

Annonsering av upphandlingen

12.12.2016 k1
16:00

Sista dag att stilla fragor, tidsfrist 9 dagar innan anbudstiden gir ut

14.12.2016 k1
16:00

Sista dag for svar, tidsfrist 7 dagar innan anbudstiden gar ut

21.12.2016 kI
16:00

Sista dag att limna anbud

Vecka 52 (2016)

Utviirdering

Vecka 02 (2017) Tilldelningsbesked — Delgivning av val av levererantér, vintetid pa 30 dagar
t 7 om delgivningen sker per post.

Vecka 07 (2017) Avtalstecknande

01.03.2017 Start av avial
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2 Regler for upphandling och anbud

2.1 Upphandlingsform

Vardet for upphandlingen berdknas inte dverstiga det av Europeiska kommissionen faststillda
troskelvardet om 209 000 €. Denna upphandling omfattar tjanster och genomfoérs darfor som en
dppen upphandling enligt Alands landskapsregerings beslut (AFS 2015:52) gillande vissa
upphandlingar under EUs troskelvarde.

Upphandlingen genomfors i form av ett dppet forfarande. Upphandlingsformen medger inte
forhandling. Anbud kommer siledes att antas utan foregidende forhandling, varfor det ar av stor vikt
att alla krav och villkor enligt denna anbudsforfragan foljs och att basta villkor/pris l1amnas i anbudet.

2.2 Inldmning av anbud

Sista inlamningsdag och klockslag ska vara den 21/12 2016 finsk tid kl. 16:00. Anbud som ldmnats in
for sent beaktas inte, oavsett orsak.

Anbud som skickas med post ska sandas i slutet kuvert till:

Alands landskapsregering
Box 1060
AX-22111 MARIEHAMN

eller ldmna in till

Alands Landskapsregering
Registratorskontoret
Strandgatan 37, Mariehamn

Kuvertet ska mérkas med texten “Ramavtal — Teknikomrade bro och anliggning”.

Anbud per fax eller e-post accepteras inte pa grund av att anbudssekretess inte kan s&kerstéllas.
Anbudet ska vara giltigt minst tre (3) manader efter sista inldimningsdag. Om en besvirsprocess
inleds forlangs anbudets giltighetstid automatiskt i enlighet med resultatet av domstolens beslut.
Anbudshandlingar ldmnas pa anbudsgivarens ansvar.

2.3 Formkrav pa anbud
Pa anbud stélls foljande formkrav:
¢ Anbudet ska lamnas skriftligt i ett exemplar, undertecknat av behorig foretradare for
anbudsgivaren.
¢ Anbudets sprak ska vara svenska.
¢ Anbudet ska avges pd anbudsformular (bilaga 03)

Ifylinad av Svarsbilagor (anbudsformular och enhetsprislistan) etc.:
» Bifogade svarshilaga ska anvandas for att besvara forfragningsunderlaget. Faltet for
redogorelse i svarsbilagan fylls i for respektive krav for att beskriva hur kravet tillgodoses.
s Svaren kan ocksa skrivas i separata dokument som bifogas anbudet med tydlig hdnvisning till
respektive krav.
e Hanvisningar till webbsidor godtas inte som anbudssvar.

Forekommer i detta forfragningsunderlag och i bilagorna mot varandra stridande uppgifter galler
texten i forfragningsunderlaget fore bilagorna.

Anbudsgivaren maste sjalv kontrollera att alla fragor &r besvarade och att alla efterfragade dokument
ar bifogade.
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Majligheterna att efter anbudstidens utgang inhdmta eller lamna kompletterande uppgifter &r
begrénsade. Detta innebér att anbudgivare ej kan avvakta med att |&mna svar, till exempel genom att
hanvisa till att frdgan énskas behandlas muntligt. Anbud som inte &r komplett riskerar att inte tas
upp till prévning.

2.4 Reservationer och alternativa anbud (sidoanbud)

Anbudsgivare ska basera sitt anbud pa de forutsattningar som anges i denna anbudsbegaran. Inga
reservationer eller alternativa anbud (s3 kallade sidoanbud) accepteras.

2.5 Anbudsgivarens kontaktuppgifter
Anbudsgivarens kontaktuppgifter ska anges i bilaga 3 Anbudsformular.

2.6 Oklarheter avseende anbudsforfragan och komplettering av

anbudsforfragan

Alla forfragningar som ror anbudshandlingarna ska skickas per e-post till kontaktpersonen for
upphandlingen, se kapitel 1.7

For att sdkerstalla att samtliga anbudsgivare far samma information, publicerar den upphandlande
enheten alla frigor och svar gallande anbudshandlingarna pa:
http://www.regeringen.ax/upphandlingar.pbs

Anbudsgivarna ansvarar for att halla sig uppdaterade med de eventuella fragor och svar som
publiceras angdende upphandlingen.

Om anbudsgivaren upplever krav i forfragningsunderlaget som otydligt, orimligt, onormalt
kostnadsdrivande eller konkurrensbegransande i ndgot avseende ar det viktigt att kontakta den
upphandlande enheten pa ovan namnda e-postadress pa ett sa tidigt stadium som maojligt, s3 att
missforstand kan undvikas.

Eventuella fragor med anledning av forfragningsunderlaget ska stéllas i god tid och bor stéllas minst 9
dagar fore sista anbudsdag. Svar och andra kompletterande upplysningar lamnas kontinuerligt, dock
senast 7 dagar fore sista anbudsdag. Innan anbud lamnas uppmanas anbudsgivaren att kontrollera
huruvida nya uppgifter om upphandlingen har tillkommit.

Endast skriftlig kompletterande uppgift lamnad av den upphandlande myndigheten under anbuds-
tiden ar bindande fér bade den upphandlande myndigheten och anbudsgivare.

2.7 Ersattning for anbud
Ersattning for att uppratta anbud och delta i anbudsprocessen utgar inte.

2.8 Tilldelningsbesked (delgivning av beslut)

Samtliga anbudsgivare kommer att erhdlla meddelande om beslut. Meddelandet skickas per post i
enlighet med leverantdrens uppgifter i svarsbilagan, se rubrik 2.5. En rittelse- och besvérsanvisning
bifogas delgivningen.

2.9 Avslutad upphandling och tecknande av avtal

Den upphandlande enheten far som huvudregel inte inga avtal forran 30 dagar har gatt fran det att
tilldelningsbeslutet skickats till anbudsgivarna (s.k. vantetid). Om anbudsgivarna delges per post
utokas vantetiden med ytterligare 7 dagar.

Ett bindande avtal forutsatter att ett skriftligt avtal har upprattats vilket r undertecknat av behériga
foretradare for saval leverantdren som den upphandlande enheten.

Den upphandlande enheten forbehaller sig ritten att anta anbudet i sin helhet eller delar av det.
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2.10 Allmidnna handlingars offentlighet och sekretess

Alla inlimnade anbud behandlas i enlighet med bestdmmelserna i landskapslag (AFS 1977:72) om
allmanna handlingars offentlighet. Inkomna anbud ar inte offentliga forran upphandlingsavtalet
ingatts eller om upphandlingen avbryts utan att ny upphandling genomfors.

Om anbudsgivare anser att uppgift(er) i anbud bor beldggas med sekretess ska utforlig motivering
ges i anbudet. Anbudsgivaren skall dven ldmna in en censurerad version av anbudet. | annat fall
forutsatts att anledning till sekretess saknas. Sekretessprévning kan inte gbras i forvag och garantier
kan darfér inte l1amnas. Generellt sett &r mdjligheterna att sekretessbeldgga anbud starkt begransade
sedan upphandlingen avslutats. Detta galler sarskilt uppgifter i anbud som rér
utvarderingskriterierna, vilket ocksd omfattar priserna.

2.11 Bedémning av anbud
Anbudsutvarderingen sker i tre steg:

1. Kvalificering av anbudsgivaren, dir anbudsgivarens lamplighet, erfarenhet, organisation
och ekonomi provas samt kontroll av eventuell grund for uteslutning, enligt kapitel 3.

2. Provning av anbudet, dar kontroll av att alla "ska-krav" uppfyllts.

3. Utvérdering (tilldelning av avtal), dar anbuden utvérderas enligt utvirderingskriterierna,
kapitel 2.12.

En anbudsgivare som inte klarar ett steg i processen gar inte vidare till nasta steg.

2.12 Utvardering av anbud
2.12.1 Ligsta pris
Det anbud som klarat kvalificeringskraven enligt punkt 1 och prévning av anbudet enligt punkt 2 ovan

och som har det lagsta totalpriset kommer att antas.

Vid utvirdering av lidgsta pris anvénds fiktiva kvantiteter angivna i svarsbilagan (bilaga 3:
anbudsformulér och enhetsprislista under rubriken “Arvoden enligt p 9.1, Avtal Konsultuppdrag.
Uppgifter fér utvardering av anbud enligt Upphandlingsforeskrifter p 2.12.”). Kvantiteterna ar fiktiva
och det framtida behovet kan understiga eller dverstiga dar angivna kvantiteter.

2.13 Hanvisningar till standarder

Om det i denna anbudsforfrigan féorekommer ndgon hanvisning till standarder, varumarken, patent,
produkttyp, ursprung, specifik metod eller produktion, avses harmed att den hanvisningen féljs av
orden "eller likvardig”.

3 Krav pa anbudsgivaren (kvalifikationskrav)

3.1 Sprak

Aland ar ett svensksprakigt landskap i Finland. Anbudet och samtliga avtal och bilagor ska upprittas
pa svenska. All kommunikation med bestéllaren skall ske pa svenska

3.2 Anbudsgivaren och eventuella underleverantérer
Anbud kan lamnas av en leverantor.

En leverantdr har ratt att anlita underleverantorer for att fullgéra sina ataganden. Anvandandet av
underleverantdr begransar inte anbudsgivarens ansvar som huvudman for fullgdrande av kontraktet.
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Om leverantdren anlitar underleverantér, ska anbudet innehalla uppgifter om respektive
underleverantors firma, FO-/organisationsnummer samt vilken del av dtagandet som ska fullgbras av
respektive underleverantor.

3.3 Uteslutningsgrunder

Anbudsgivare utesluts fran upphandlingen om nigon av uteslutningsgrunderna som anges i 53 §
lagen (FFS 2007/348) om offentlig upphandling' féreligger. Detta innebar bland annat att
anbudsgivare utesluts fridn deltagande i upphandlingen om denne, eller dess underleverantér, begétt
nagot av de i nédmnda paragraf angivna brott, till exempel bestickning, bedrégeri eller penningtvatt.

Anbudsgivare kan dven uteslutas frin upphandlingen om ndgon av uteslutningsgrunderna som anges
i 54 § lagen (FFS 2007/348) om offentlig upphandling foreligger. Detta géller dven underleverantérer.

Detta innebar att anbudsgivare kan uteslutas fran upphandlingen om den eller dess
underleverantorer:

o ar forsatt i konkurs eller blir upplost eller har avbrutit sin affarsverksamhet eller har
skulder som har reglerats genom ett faststéllt ackord, ett saneringsprogram eller genom
nagot annat motsvarande program som grundar sig pa lagstiftningen,

e &r foremadl for forsittande i konkurs eller upplésning eller fér ndgot annat forfarande
som avses i 1:a punkten,

e genom en lagakraftvunnen dom har démts for en lagstridig handling i anslutning till sin
yrkesutdvning,

e isin yrkesverksamhet har gjort sig skyldig till en allvarlig férseelse, som kan styrkas av
den upphandlande enheten,

¢ har asidosatt sin skyldighet att betala skatter eller socialforsakringsavgifter i Finland eller
i etableringslandet, eller

¢ har ldmnat vasentligt oriktiga uppgifter d4 den ldmnat den upphandlande enheten
uppgifter som géller tillampningen av kapitel 8 eller férsummat att Iamna de uppgifter
som kravs.

Anbudsgivaren ska intyga att anbudsgivaren inklusive eventuella underleverantérer inte ar féremal
for ndgon omsténdighet som anges i 53-54 §§ lagen (FFS 2007/348) om offentlig upphandling.

3.4 Ekonomisk och finansiell situation

Anbudsgivaren ska ha en sddan ekonomisk och finansiell situation att denne klarar av att fullgbra
uppdraget och etablera ett langvarigt leverantorsforhillande med den upphandlande enheten.

Anbudsgivaren ska antingen uppna minst riskklass 3 (pa en 5-gradig skala), alternativt A (dar AAA ar
det bésta), eller motsvarande omddme hos kreditinstitut.

1. Anbudsgivaren ska bifoga ett intyg, uppgjort av kreditmarknadsinstitut, dver klassificering.
Intyget far vara hogst tre (3) mdnader gammalt, riknat fran sista dagen att Idmna anbud.

2. Eller, om en anbudsgivare saknar klassificering eller har lagre kreditklass &n ovan, gors en
individuell bedémning fér eventuellt godkdnnande. For att mojliggora en sddan bedémning,
ska till anbudet bifogas en sddan utredning att det kan anses klarlagt att anbudsgivare har
motsvarande ekonomisk stabilitet, samt nagon av nedanstdende handlingar:

a) Garanti frAn moderbolag eller annan dar det klart och tydligt framgér att garanten eller
moderbolaget trader i anbudsgivarens stille i handelse av att denne inte langre kan

! hitp://www. finlex fi/sv/laki/ajantasa/2007/20070348
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fullfélja sina férpliktelser mot den upphandlande enheten. Med forpliktelser avses bade
finansiellt ansvar och forpliktelse att fullfélja det egentliga dtagandet i avtalet. Sadant
intyg ska bifogas anbudet och vara undertecknat av moderbolagets eller garantens
firmatecknare. Efterfrigad riskklassificering samt kraven ovan ska i dessa fall pa
motsvarande satt redovisas och uppfyllas av garanten.

b) b) Foretag, dven nystartade foretag, ska redovisa sin ekonomiska och finansiella situation
for att visa att de har tillracklig ekonomisk och finansiell styrka att fullgéra uppdraget
under avtalstiden. Till anbudet ska bifogas ett intyg fran bank 6ver att en bankgaranti for
10 % av anbudssumman kommer att ges. Bankgarantin ska stallas senast vid ett
eventuellt avtalstecknande. Anbudsgivaren ska ocksa till anbudet bifoga det senaste
bokslutet eller ett revisorsintyg i det fall inget bokslut &nnu har upprattats. Av
revisorsintyget ska framg att anbudsgivaren har en ekonomisk plan eller
arsbudgetsberakning av vilken framgar att anbudsgivaren har en ekonomisk styrka att
fullgbra uppdraget under avtalstiden.

Anbudsgivare drsomsittning ska dven vara minst 200 000 €.

Anbudsgivaren ska uppfylla lagen om bestallarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av
utomstaende arbetskraft 2006/1233.

De anbudsgivare som vinner upphandlingen och bestéllaren avser att teckna avtal med ska innan
avtalets tecknande redovisa att de uppfyller samtliga krav enligt lagen om bestillarens
utredningsskyldighet vid anlitande av utomstdende arbetskraft 2006/1233. Bestéllaren kommer att
begéra uppgifter att fran de anbudsgivare som man tecknar

Samtliga intyg och utredningar ovan ska inte vara aldre dn 3 manader fran sista dag att ldmna in
anbud.

3.5 Teknisk prestationsformaga och yrkesmissiga kvalifikationer
Anbudsgivaren ska ha personal med ritt erfarenhet och kompetens fér att kunna utféra uppdraget.
Anbudslamnaren ska visa detta genom att lamna uppgifter om referensuppdrag.

Anbudsldmnaren ska redovisa 3 st utférda uppdrag, vilka ska vara fardigstallda, och tiden for
fardigstallandet ska ej vara &ldre &n 5 ar. Dessa 3 st uppdrag ska ha utférts av anbudslamnade
organisation, eller av personer som idag ar verksamma i anbudslamnade organisation.

De 3 st uppdragen, enligt ovan, ska ha varit projekteringsuppdrag inom bro- och/eller
anldggningskonstruktioner.

Ett (1) av de redovisade uppdragen ska, utdver det som angetts ovan, ha avsett brokonstruktion i
marin miljo.
Ett (1) av de redovisade uppdragen ska, utdver det som angetts ovan, ha avsett kajkonstruktion i
marin miljo

Anbudsgivaren bekraftar ovan stéllda krav genom uppgiftinldmning enligt Anbudsformular.
9(10)
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Anbudsgivaren ska l&mna redogérelse om referensens namn, uppdragets tidsperiod, omfattning och
innehall, kontaktperson och kontaktuppgifter. Referenterna kontaktas efter sista anbudsdag for att
bekrafta uppdragen.

3.6 Miljoarbete
Anbudsgivaren ska ha ett aktivt miljdarbete som innehéller miljopolicy och miljémal.

3.7 Kvalitetsarbete
Anbudsgivaren ska ha ett aktivt arbete for kvalitetsakringsatgarder.

3.8 Arbetsmiljéarbete

Anbudsgivaren ska ha ett aktivt arbete for arbetarskyddsatgirder. Anbudsgivarens
arbetarskyddsarbete skall vara dokumenterat och systematiserat och uppfylla kraven i statsradets
forordning om sdkerheten vid byggnadsarbete samt arbetarskyddslagen.

10(10)
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Alands landskapsregering 3.11.2016
Dnr: ALR2016/8972

Ramavtal - Konsultuppdrag Teknikomrade Bro & Anldggning 2017-2020 + option
2021

Anbudsformular Anbudsldmnaren fyller i gula falt!

Anbudslimnare

Foretagsnamn:
Org.nr / FO.nr:
Adress:

Kontaktperson:
E-post (under upphandlingen):
Telefonnr., (under upphandlingen):

Vi atar oss att i enlighet med anbudsinbjudan daterad 2016-11-03 och med tilthdrande Forfragningsunderlag
utfdra rubricerat projekt.

Nedan ldmnar vi | Férfragningsunderiaget efterfrdgade uppgifter.

Samtliga uppgifter intygas dr korrekta.

Underskrift

Behorig firmatecknare (alt. delegerad)
Namnfértydligande
Ort, Datum

Referensuppdrag enligt Upphandlingsforeskrifter p 3.5

Vi har utfért uppdrag enligt nedan. Dessa 3 uppdrag uppfyller kriterlerna enligt p 3.5
enligt Upphandlingsforeskrifterna

Uppdrag 1
Projekt (namn)
Bestillare (organisation)

Bestallarens kontaktperson (namn)

Tid for fardigstillande [artal] (gj 3ldre &n 5 &r)
Person i konsultens organisation som utfort
uppdraget I

En kort beskrivning enligt nedan redovisar hur detta har varit ett projekteringsuppdrag
inom bro- och/eller anldggningskonstruktioner.

Uppdrag 2
Projekt (namn)
Bestallare (organisation)

1(3)
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Bestillarens kontaktperson (namn)

Tid for fardigstallande [artal] (ej aldre &n 5 ar)
Person i konsultens organisation som utfért
uppdraget I

En kort beskrivning enligt nedan redovisar hur detta har varit ett projekteringsuppdrag
inom bro- och/eller anldggningskonstruktioner.

Uppdrag 3
Projekt (namn)

Bestillare (organisation)

Bestillarens kontaktperson (namn)

Tid for fardigstillande [3rtal] (ej dldre &n 5 &r)
Person i konsultens organisation som utfort
uppdraget [

En kort beskrivning enligt nedan redovisar hur detta har varit ett projekteringsuppdrag
inom bro- och/eller anldggningskonstruktioner.

UPPDRAG
Féljande uppdrag enligt ovan, har: [sétt x | rutal] 1 2 3
"... avselt projekteringsuppdrag inom bro- och/eller
anldggningskonstruktioner " Krav3av3
"... avsett uppdrag inom brobyggnad i marin milje." I ] Krav1av 3
".. avsetl kajkonstruktion i marin miljé." | | Kravlav3

(0BS! se minimikravet enligt 3.5, Upphandiigsfareskrifter!)

Uppgift om Ekonomisk och finansiell stallning enligt Upphandlingsfareskrifter p 3.4

Uppglfterna enligt nedan styrker de krav som stélls enligt 3.4 | Upphandlingsféreskrifternc

Foretagets omsattning [€/3r] :
Betalar foretaget lagstadgade skatter och

sociala avgifter, ArpL (Finland) [Ja / Nej] 1

Féretaget uppndr kreditomddme [Ja / Nej] |:|
[Vid "Ja" enligt ovan - kryssa i och bifoga!] Kreditomddme bifogas
[Vid "Nej" enligt ovan - kryss i och bifoga!] Revisors férklaring bifogas

2(3)



Arvoden enlit p 9.1, Avtal Konsultuppdrag

Uppgifter for utvardering av anbud enligt Upphandlingsforeskrifter p 2.12

Vi erbjuder oss att utféra uppdraget enligt debitering I enligthet med p 9.1, Avtal Konsultuppdrag,

enligt nedan:
Kvantiteter

féir anbudsutvirdering
p.1 Uppdragsansvarig Projektor €/tim 140 -
p.2 Ansvarig konstruktor £€/tim 140 -
p.2 Projektor €/tim 350 -
p.3 Assistent €/tim 150 -
|T0ta|pris enligt 2.12, Upphandlingsforeskrifter

Underskrift

3(3)
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Rl @ Alands
' landskapsregering

Dnr: ALR2016/8972

RAMAVTAL

ANBUDSFORFRAGAN
Konsultuppdrag — Teknikomrade Bro &

Anlaggning 2017-2020 + option 2021

2016-11-03

Parter:

Bestdillare: Konsult:
Alands landskapsregering XXXX
FO-nummer: 0145076-7

Pb 1060

AX-22111 Mariehamn

Aland
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Siffror inom parantes under rubriker ("KSE x.x.x.”) &ir viigledning till bestéimmelser i KSE 2013.

0 BESTALLAR- och PROJEKTINFORMATION

0.1 Bestillare

Alands landskapsregering (FO-nummer: 0145076-7)
Pb 1060

AX-22111 Mariehamn

Aland

Bestallarens kontaktperson i avtalsdrenden

Kontaktperson: lan Bergstrom
Telefon: 018-25183, 0457-3450844
E-post: ian.bergstrom@regeringen.ax

Bestdllarens kontaktperson i drenden som géller arbetets utforande

Kontaktperson: Defineras i respektive avrop
Telefon:
E-post:

Konsultens kontaktperson i avtalsdrenden
Kontaktperson:

Telefon:

E-post:

Konsultens kontaktperson i arenden som galler arbetets utférande

Kontaktperson:
Telefon:
E-post:

0.2 Orientering om bestillarens verksamhet

Alands landskapsregering dr Alands verkstillande myndighet inom de omraden dar Aland har
sjalvstyre enligt sjalvstyrelselagen. Regeringen bestar av kollektivet av samtliga ministrar under
ledning av lantradet. Regeringen har sitt site i Sjélvstyrelsegarden i Mariehamn varifran den

leder Alands landskapsforvaltning. Alands landskapsregerings allménna forvaltning har till uppgift att
bitrada landskapsregeringen och dess medlemmar i de drenden och andra uppgifter som ankommer
pa landskapsregeringen samt att ge service till allmanheten.

0.3 Orientering om objektet
Infrastrukturavdelningen inom Alands Landskapsregering ansvarar for drift och underhall av det

alandska trafiksystemet bestaende av vagar, broar, bryggor, hamnar och farjelagen samt att
genomfdra ny- och reinvesteringar i vagar, broar, bryggor, hamnar och farjeldgen mm.

| trafiksystemet finns 53 broar, 1 tunnel, 24 hamnar samt 12 bryggor i varierande skick. Flera av
broarna byggdes under 70- och 80-talet vilket innebar att man idag har bade besténdighets- och
barighetsproblem med anlaggningarna.

De flesta av bestallarens anlaggningar finns inlagda i svenska trafikverkets broregister BatMan.

|04 Avtal Ramavtal Teknikomr. Bro&anl 2017-2021 161103 .docx]
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| verksamheten finns ett kontinuerligt behov av konsulttjdnster inom teknikomrade Bro- och
Anlaggningsprojektering.

1 Uppdraget
1.1 Definition av uppdraget

1.1.1 Omfattning
(KSE 1.2)
Bestdllaren har ratt att kopa in tjanster enligt detta avtal.

Bestallaren forbinder sig inte till ndgon mangd bestallningar enligt detta avtal.

Leverantdren atar sig att utfora konsulttjanster avseende projektering, konstruktion och utredningar
inom teknikomrade Bro och Anldggning.

1.1.2 Tilldgg och dndringar
Alla tillagg och/eller @ndringar till avtalet, kraver parternas samtycke och ska ske skriftligen.

1.1.3 Uppdragsgenomgang
Arbetet inleds med ett “Startmote”, vilket syftar till att ga igenom avtalets omfattning och rutinerna
kring genomforandet.

1.1.4 Bestallningsrutiner
Bestallning {avrop) enligt detta avtal kan ske av infrastrukturavdelningens avdelningschef,
byrachefer, projektchefer eller ingenjcrer.

Flera leverantorer kommer att antas for att teckna ramavtal. | forsta hand kommer den leverantor
som har det férmanligaste anbudet enligt anbudsutvarderingen att erhalla uppdragen. Om den
farmanligaste leverantdren inte hinner utfdra uppdragen inom av bestéllaren angiven tid avropas
uppdraget av den ndst mest formanliga leverantdren och sa vidare.

1.1.5 Avtalsuppféljning

Avtalet ska vid behov féljas upp, dock minst en gang per ar. Leverantoren ska delta i sadan
uppfdljning. Uppféljningen ska innehalla genomgang av avtalsvillkor, Gverenskommelser, statistik,
underleverantdrer etc.

1.2 GENOMFORANDE

1.2.1 Lagar och férordningar
| Uppdragets genomférande iakttas Finlands och Alands lagar och férordningar samt anvisningar och
bestammelser utfirdade av Alands landskapsregering och dvriga myndigheter.

1.2.2 Sprakligt krav
Produkter, tjdnster, fakturor, ev. utbildning och dokumentation som omfattas av detta avtal ska vara
pa svenska.

I och med att landskapet Aland dr ensprakigt svenskt dr uppdragsspraket svenska i bade tal och skrift.
Konsulten och Konsultens personal skall klara av att utfora de tjanster som omfattas av uppdraget pa
svenska.

1.2.3 Krav pa kompetens och kontroll

|04 Avtal Ramavtal Teknikomr. Bro&anl 2017-2021 161103 .docx]
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Den person som ansvarar for uppdragets genomférande, och den/de personer som utfar arbete med
uppdraget, ska ha dokumenterad kompetens och erfarenhet av liknande uppdrag.

Den person som ansvarar for uppdragets genomférande - Uppdragsansvarig Projektér - ska ha varit
uppdragsansvarig for minst 3 st projekteringsuppdrag for bro- och/eller anlaggningskonstruktioner,
vilka ska vara avslutade, och tiden for avslutandet/fardigstallandet ska ej vara dldre &n 5 ar.

Den person som ansvarar for uppdragets konstruktion - Ansvarig Konstruktér - ska ha varit ansvarig
far minst 3 st konstruktionsuppdrag for bro- och/eller anlaggningskonstruktioner, vilka ska vara
avslutade, och tiden fér avslutandet/fardigstallandet ska ej vara dldre an 5 ar.

Den/de personer som genomfor projektering — Projektdr - ska ha utfért eller medverkat vid minst 3
st projekteringsuppdrag for bro- och/eller anldaggningskonstruktioner, vilka ska vara avslutade, och
tiden for avslutandet/fardigstallandet ska ej vara dldre @n 5 ar.

Konsulten ska ha ett kvalitets- och miljéledningssystem i enlighet med 1SO 9001 och 14001.

Konsulten ska ha kompetens att jobba i och tillgang till svenska trafikverkets bro och
anldggningsregister BatMan.

Konsulten ska for uppdraget uppratta kvalitetsplan. Kvalitetsplanen skall beskriva konsultens satt att
kvalitetssadkra sitt arbete. | arbetet med att uppratta kvalitetsplan ska en riskanalys upprattas.
Riskanalysen ska belysa de eventuella risker som kan komma att falla ut med hdnseende pa
konsultens arbete och rapporter. Kvalitetsplanen med egenkontroller ska redogora for identifierade
risker och vilka atgarder som ska vidtas

1.2.4 Genomfdrande av uppdragen

Infor arbetenas paborjande ska konsulten delta i uppréattandet av projektplan, tillsammans med
projektledaren. Projetplanen ska kort redovisa for projektets organisation, kvalitetsarbete, intern
granskning, risker, rapportering, tider och ekonomi. Projektplanen ska redovisa hur konsulten
planerar att utfora uppdraget, konkret med moment och dar tillhérande beskrivning. Konsulten ger
uppgifter till projektledaren som underlag till budget och tidplan. Bestallaren ska godkdnna
projektplanen med bilagor fore arbetena paborjas.

Projektledaren samordnar projektet/delprojektet med dvriga delprojekt och konsulten ska i sitt
arbete ta hdnsyn till projektets overgripande tidplan med hanseende pa fardigstallande- och deltider.

1.2.5 Kostnadsstyrning

Konsulten ger underlag till budget far hela sitt atagande som konsult. Underlag till budget ska delas
in i moment som ansluter till redovisad deltidplan. Per moment redovisas beraknade antalet
timmar per resurs/kategori. Bestallaren ska godkdnna budgeten fore arbetena paborjas.

Avstamning av verkligt upparbetad kostnad mot 6verrenskommen budget skall ske genom
konsultens forsorg manadsvis och redovisas for projektledaren eller bestillaren. Detta sker i

samband med projektmoéten eller manadsrapportering.

Ersattning for arbete som ej identifierats i godkand budget, enligt ovan, skall dverrenskommas
mellan parterna innan arbetet utfores for att vara debiterbart.

1.2.6 Rapportering
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Rapportering sker i samband med projektm&ten eller manadsrapportering. Manadsrapportering sker
pa enligt instruktion av bestallaren.

1.2.7 Méten i projektet
Konsulten ska delta pa moten med personal som har god kunskap i projektet, samt har behaorighet
att fatta beslut gdllande konsultens dtaganden.

Konsulten kommer tillsammans med bestéllaren och andra konsulter ha projektméten,
Samordningsmoten mm.

Plats for mbten ar foretradesvis i Mariehamn men kan dven vara pa darna i den dldndska skargarden.
Maten kan dven farekomma i Stockholm, Abo eller Helsingfors. | samband med méten kan
konsultens personal behova 6vernatta pa orten for motet.

1.2.8 Bestallarens granskning

Bestdllaren kommer granska konsultens arbete. Dels fortlépande granskning under arbetenas
utférande och dels granskning av slutrapporter. Bestallaren kan komma att anvanda sarskilt anlitad
expertis for granskning — “Externgranskning”.

1.2.9 Myndighetskontakter
Alla myndighetskontakter utfors av, eller gar igenom, bestallaren.

1.2.10 Arbetarskydd
Konsulten ansvarar for arbetarskyddet for Konsultens verksamhet.

Konsulten ska inrapportera alla iakttagelser om brister i arbetarskyddet till bestéllaren.

1.2.11 Information
Bestallaren planerar och utfor information géllande projektet. Fragor géllande projektet ska hanvisas
till bestdllaren. Konsulten kan komma att delta i bestallarens informationsaktiviteter i projekten.

1.2.12 Datorstod

For att genomféra uppdraget ska konsulten anvanda programvara som vanligtvis anvands i
branschen som t.ex. Microsoft office eller andra direkt kompatibla och likvardiga programvaror,
Autocad eller andra kompatibla eller likvardiga programvaror. Konsulten ska ha programvara som
moijliggor BIM-projektering. Konsulten ansvarar for att programvara for konsultens specifika
fackomrade anvands och halls uppdaterade.

2 Underlag
(KSE 2.1.1)
Som underlag for uppdragen dverlamnar bestéllaren de handlingar som forfogas over.

| det fall Konsulten far kinnedom om uppgifter och handlingar som bestallaren ej forfogar dver, och i
det fall detta kan vara av betydelse for uppdraget, rekvireras handlingarna genom bestillarens
forsorg.

3 Kontraktshandlingar

(KSE9.1)

For detta avtal gdller handlingar enligt nedan. Handlingarna kompletterar varandra. Férekommer i
handlingarna mot varandra stridande uppgifter eller foreskrifter, galler de inbordes i nedan angiven
ordning, om inte omstadndigheterna uppenbarligen féranleder annat:
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1. Detta avtal
2. KSE 2013, Allmadnna avtalsvillkor for konsultuppdrag, RT

4 Forvaring av underlag

(KSE 6.1.1) sekretess - utskrivningsform och férvaring - Handlingarna dverldmnas

Konsulten ska forvara samtliga handlingar digitalt pa en server pa avsedd projektplats som
systematiskt sdkerhetskopieras minst en gang per dygn. Detta avser aven arbetsmaterial.

Konsulten forbinder sig att vid avtalets upphorande lamna samtliga uppgifter, underlag och
dokumentation till bestallaren.

5 Annan anvandning av planerna

(KSE6.2.1,6.2.2)

Bestallaren har ratt att for avtalat andamal nyttja resultatet av konsultens uppdrag. Bestéllaren har
darutdver ratt att anvédnda resultatet for andra projekt betréffande framtagna principer,
typlosningar, detaljlosningar etc. utan att sarskild ersattning utgar till konsulten. P3 motsvarande satt
har konsulter ratt att anvanda resultatet for andra projekt utan att ersatta bestéllaren.

6 Organisation

(KSE 2.1.5, 3.1.3, 6.4)

6.1 Projektens organisation

Projektens organisation ar projektspecifik och anges vid avrop. Projektchef/ansvarig ar anstalld vid
Alands landskapsregering. Pa dvriga befattningar kan antingen anstilld personal eller konsulter
tillsdttas.

6.2 Underentreprendr

Konsulten svarar for underkonsults arbete i alla led som for sitt eget. Underkonsult som konsulten
behover anlita for utforande av sitt uppdrag ska skriftligen godkannas av bestallaren. Vid
underlatenhet att inhdmta sadant medgivande fareligger ratt till vite samt havning.

Konsulten ska kontrollera att underkonsult fullgér sina skyldigheter enligt lag och avtal, till exempel
avseende momsregistrering, inbetalning av socialférsakringsavgifter och skatter. Kontrollen ska
utforas arligen. Bestéllaren forbehaller sig ratten att ta del av konsultens avtal med eventuella
underkonsulter.

7 Ansvar

(KSE 2, 3)

7.1 Foérsdkringar

Konsulten skall ha en giltig ansvarsforsdkring for sin verksamhet.
Konsultens personal skall ha lagstadgat forsdkringsskydd.

7.2 Sekretess

Konsulten farbinder sig att inte till ndgon enskild eller juridisk person réja uppgifter som Konsulten
tar del av i samband med uppdraget, vare sig det sker muntligen, genom att en handling lamnas ut
eller pa annat satt. Konsulten forbinder sig dven att inte nyttja sddan uppgift utan sarskilt, skriftligt,
tillstand fran bestéllaren. Sekretessen géller dven efter det att uppdraget har upphért. Konsulten
svarar for att dven underentreprendrer i alla led féljer dessa sekretessbestammelser.

Enligt lagstiftningen om offentliga handlingar dr uppdragssumman och uppdragshandlingarna
offentliga efter att uppdragsavtalet har ingatts, om inte ett enskilt dokument eller en del av det av
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orsak som kan ha med affarshemligheter att gora ska sekretessbeldggas. Det aligger Konsulten att
fora talan i fragan.

8 Tidtabell

(KSE 7)

Avtalet géller i 3 &r fran och med 2017-03-01 till och med 2020-02-28 med

majlighet till 1 ars férlangning (max avtalstid fyra ar for ramavtal). Den upphandlande enheten
forbehaller sig ratten att besluta om forlangningen.

Den upphandlande enheten har ratt att sdga upp avtalet med 6 manaders uppsagningstid under
avtalsperioden. Leverantdren har ratt att sdga upp avtalet med 12 manaders uppsagningstid under
avtalsperioden. Uppsagningen ska vara skriftlig.

9 Debiteringsgrunder

9.1 Arvode

Arvode &r baserat pa "Tidsarvode enligt personkategorier” (KSE 5.2.4). | arvodet ingar dven
konsultens kostnader fér datorer och programvaror. Priserna anges exklusive mervardesskatt.
Personkategorier:

p.1 Uppdragsansvarig Projektér — Arvodet anvands da person med kvalifikationer enligt 1.2.3 utfér
arbetsuppgifter med hanseende pa ledning och kontroll av uppdraget
Debiteras med; [Anges i anbudsformular] €/tim

p.2 Ansvarig Konstruktdr — Arvodet anvands da person med kvalifikationer enligt 1.2.3 utfor
arbetsuppgifter med hianseende pa ledning och kontroll av uppdraget
Debiteras med; [Anges i anbudsformular] €/tim

p.3 Projektdr — Arvodet anvinds da person/er med kvalifikationer enligt 1.2.3 utfér
projekteringsarbete och utredningar i uppdraget
Debiteras med; [Anges i anbudsformular] €/tim

p.3 Assistent — Arvodet anvands da person/er utan kvalifikationer enligt 1.2.3 assisterar projektor
Debiteras med [Anges i anbudsformular] €/tim
Arvode for dvertid utgar ej.

Ersattning for resetid utgar med 50% av arvoden enligt ovan.

9.2 Sarskilda ersdttningar
{KSE 5.3)
Inga sarskilda ersattningar debiteras. Konsulten har ej ratt att ta ut nagon faktureringsavgift.

9.3 Utlagg

{KSE 5.4)

Vid resor, dndrings- och tilldggsarbete ersitts eventuella utldgg med 10% paslag.
Utlaggskvitton/faktura ska redovisas for bestallaren.

9.4 Justering av debiteringsgrunderna

(KSE 5.7)

Priser enligt anbud ar fasta under forsta avtalsaret. Framstéllan om faorhandling om prisandring
darefter ska vara den upphandlande enheten tillhanda for godkdnnande senast 30 kalenderdagar
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fore ikrafttradande. For prishojning ska kostnadshéjningar kunna vidimeras. Om dverenskommelse
darvid ej kan trdffas har bada parter ratt att siga upp avtalet med tre manaders varsel, med senast
overenskomna pris gdllande under uppsagningstiden. Vid ny pristverenskommelse ska denna galla i
12 manader darefter.

10 Betalningar

(KSE5.6.4)

10.1 Betalningsvillkor

Betalning erldggs inom 30 dagar raknat fran fakturans ankomstdag. En forutsattning for att fakturan
ska kunna betalas ar att fakturan ar korrekt.

Varken fakturerings- eller expeditionskostnader far forekomma.

Drojsmalsranta erldggs enligt vad som stadgas i rantelagen (FFS 340/2002). Om fakturan ar
ofullsténdig eller felaktig sa far drojsmalsrinta inte debiteras.

10.2 Faktureringsvillkor
Fakturering sker manadsvis, efter utforda uppmatta mangder.

Fakturan ska uppfylla de krav pa fakturainnehall som stélls i mervirdesskattelagen (FFS 1501/1993),
209bs.

10.3 Alands sarstillning avseende hantering av mervirdesskatt
Utlandska entreprendrer som inte ar registrerade i det finlandska FO-registret ska bifoga ett
killskattekort som erhalls fran Alands skattebyra.

Aland har en sarstallning inom EU och betraktas som tredje land i skattehdnseende. Aland hor inte till
EU:s mervirdesskatte- eller punktskatteomrade. Daremot hor Aland tillsammans med Finland till
EU:s tullunion. Alands sdrstillning utanfor EU:s skatteomrade innebdr att en skattegrans uppstar
mellan Aland och EU. Detta innebir i praktiken att varutrafiken befrias fran avsandaromradets
skatter och darefter uppbars destinationsomradets skatter och avgifter.

10.4 Reklamationsritt

Betalning av faktura innebér inte att kdparen avstatt fran ratten att patala fel eller brister i
produktens/tjanstens utférande.

11 Sdkerheter

Bestallaren staller ej ut nagon sakerhet till Konsulten for uppdraget.

Konsulten stéller ej ut nagon sakerhet till bestéllaren for uppdragets fullgérande.

13 Sarskilda bestammelser

Konsulten ansvarar for att erforderliga tillstand for genomforande av uppdraget inférskaffas.

| fall Konsulten erhaller upphandlingen skall denne senast ndr upphandlingsavtalet ingas inneha en
ratt att bedriva naring i landskapet Aland, se 4 § i landskapslag (AFS 1996:47) om ritt att utdva naring

Konsulten ska ha en sadan ekonomisk och finansiell situation att denne klarar av att fullgéra
uppdraget och etablera ett langvarigt leverantdrsférhallande med den upphandlande enheten.
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Konsulten arsomsattning ska dven vara minst 200 000 €.

Konsulten ska uppfylla lagen om bestallarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av
utomstaende arbetskraft 2006/1233

Konsulten skall, innan avtalet tecknas, visa att de ar registrerade i tilldmpliga foretagsregister genom
att:
1. overldmna en utredning som visar huruvida Konsulten ar inford i forskottsuppbérdsregistret
och arbetsgivarregistret samt i registret dver mervardesskattskyldiga, ifylld blankett SKV
4820 fran Skatteverket i Sverige eller motsvarande fran annat land samt

2. overldmna ett handelsregisterutdrag, registreringsbevis, F-skattebevis eller motsvarande fran
annat land.

Konsulten skall, innan avtalets tecknande, styrka att denne har betalt sina skatter och
socialforsdkringsavgifter, eller ha en uppgjord betalningsplan angaende obetalda sadan, genom att:
3. overldmna ett intyg Gver betalda skatter fran skattemyndigheten i Konsultens registrerade
hemort eller ett intyg dver skatteskuld eller en utredning om att en betalningsplan angaende
skatteskulden har gjorts upp samt

4. overldamna ett intyg dver tecknande av pensionsforsakringar samt dver betalning av
pensionsfarsakringsavgifter eller en utredning om att betalningsplan har gjorts upp.

5. overlamna ett intyg fran forsakringsbolag dver ansvarsforsakringar och sjalvrisker.
6. overldmna intyg fran forsdkringsholag 6ver erlagda arbetsléshets-, olycksfallsforsakringar.

Konsulten ska, innan avtalet, undertecknas intyga att den foljer tillampliga arbetsrattsliga
bestammelser genom att:
7. overldmna en utredning om vilket kollektivavtal som skall tilldmpas pa arbetet eller om de
centrala anstallningsvillkoren fér personalen.

Konsulten ska, innan avtalet undertecknas, intyga att den uppfyller kraven pa arbetsplatshalsovard
genom att:

8. overldmna ett intyg om att avtal om arbetsplatshalsovard for foretagets personal finns. |
intyget skall tydligt framga vilket foretag som tillhandahaller arbetsplatshalsovarden samt
referensperson.

For utlandska foretag skall motsvarande ovanstaende (3-8) uppgifter bevisas.

Samtliga intyg och utredningar ovan ska inte vara aldre dn 3 manader

14 Havande av kontraktet
(8.1,82)
Géllande havande av avtal och overlatelse av avtal, se KSE 2013 avsnitt 8.

15 Avgorande av meningsskiljaktigheter

(KSE 10)

Meningsskiljaktigheter som uppstar om tolkningen av uppdragshandlingarna avgors i enlighet med
punkt 10 i de Allm&nna avtalsvillkoren fér konsultverksamhet KSE 2013. Konflikter och
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meningsskiljaktigheter skall om mojligt avgoras genom 6msesidiga forhandlingar efterhand som de
uppstar.

Tvister om giltigheten, tolkningen och tilldmpningen av detta avtal samt om extra arbeten och
kostnader for dem ska, om parterna inte pa egen hand kan forlikas, liksom angeldgenheter som géller

tvister om indrivningen av tillgodohavanden till foljd av kontraktet, foras till Alands tingsratt for
avgorande. Om parterna enas om det kan drendet dven avgoras genom skiljemannaférfarande.

Avtalet har upprattas i tva likalydiga original.

Mariehamn den / 2016

For Alands landskapsregering For XXXXX
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ALLMANNA AVTALSVILLKOR FOR KONSULTVERKSAMHET

ANVISNINGAR

], ; .. ], e P april 2014
Dessa allmanna avtalsvillkor for konsultverksamhet lampar sig for anvandning ersatter RT 13-10574 sy
iuppdrag mellan bestéallare och konsult fér bland annat forsknings-, utrednings-, 1V103-10238 sv
planerings-, byggherre- och évervakningsuppdrag inom formgivning, KH X4-00201 sv

produktutveckling, byggande, produktionsverksamhet samt samhillen.

Avtalsvillkoren och foljande avtalsblanketter hér ihop:

- RT 80343 Konsultkontrakt

- RT 80344 Kontrakt om tilldggs- och dndringsarbeten fér kon-
sultuppdrag

- RT 80345 Bestdlining/orderbekraftelse/kontrakt fér konsult-
uppdrag.

Fastighetsdgarna och Byggherrarna i Finland RAKLI, Finlands

konsultbyraers férbund SKOL rf och Arkitektbyrdernas Férbund

ATL rf. har i samarbete utarbetat och godkant dessa avtalsvill-

kor.

INNEHALLSFORTECKNING

BEGREPP

ALLMANNA AVTALSVILLKOR FOR KONSULTVERKSAMHET
1 ALLMANT

2 BESTALLARENS SKYLDIGHETER OCH ANSVAR
2.1 Bestillarens skyldigheter
2.2 Bestillarens ansvar

3 KONSULTENS SKYLDIGHETER OCH ANSVAR

3.1 Konsultens skyldigheter

3.2 Konsultens ansvar

4 OMSESIDIG KONTAKT

5 DEBITERINGSGRUNDER

51 Allmént

52 Arvode

53 Total- och enhetspris

5.4 Sarskilda ersattningar

55 Utldgg

5.6 Ersattning av rese- och restidsutgifter

5.7 Merkostnader och justering av debiteringsgrunderna

5.8 Utbetalningar

5.9 Kentroll avfakturering

6 MATERIAL

6.1 Férvaring av material och underlag

6.2 Upphovsmannaratt, overlatande av material och underlag
samt ritt till uppfinning

7 TIDTABELL, FORSENING OCH AVBROTT | ARBETENA

8  HAVANDE OCH OVERFORANDE AV KONTRAKT

8.1 Bestillarens ritt att hdva kontraktet

8.2 Konsultens ratt att hdva kontraktet

83 Overférande av kontraktet och avslutande av uppdraget

9  KONSTRAKTSHANDLINGARNAS INBORDES ORDNING

10 MENINGSSKILJAKTIGHETER OCH AVGORANDE AV DESSA
10.1 Lag som tillimpas

10.2 Férhandlingar mellan parterna

10.3 Inhdmtande av expertutlatande

104 Skiljemannaférfarande

10.5 Allman underratt

SIT 16-610028 sv
Infra 054-710030 sy
1(8)

KSE 2013

OVERSATTNINGENS GILTIGHET

Om det uppkommer tvist i tolkning-
en av detta formulars tryckta text,
gar den finska originalversionens
RT 13-11143 text fore denna odver-
sattning.

BEGREPP

Allménna omkostnader

Sadana utgifter som fororsakas konsulten av Ioner och omkost-
nader och som inte hdnfér sig till sdrskilda uppdrag, sdsom

- |ner inklusive socialkostnader for tid som anvants till ad-
ministration, bokféring, allmant underséknings- och utveck-
lingsarbete, avtalsférhandlingar, verksamhetsplanering och
-organisation samt studier, studieresor, skolning och annan
dylik verksamhet

andra &n under punkt Socialkostnader avsedda sociala utgif-
ter fér personalen

- utgifter for lokal

allminna kontorsutgifter samt utgifter fér anskaffning av
kontorstillbehdr och -material

andra an medlemsavgifter till arbetsgivarorganisationer
utgifter for utomstaendes tjdnster, som inte debiteras | sam-
band med uppdraget, premier for allman konsultansvarig-
hetsforsékring

utgifter for marknadsféring, PR-verksamhet och representa-
tion

- kapitalkostnader

| de allmanna omkostnaderna ingar dven verksamhetens av-
kastning.

Arvode

Ersdttning som bestillaren betalar till konsulten. Arvodet
omfattar ersdttning for direkta |Gnekostnader féranledda av
arbetet samt konsultens sociala och allménna omkostnader.
Arvodet omfattar inte sarskilda ersattningar, utlagg eller rese-
kostnader och inte heller debitering f&ér restid.

Arvode for hela uppdraget

Arvode fér hela uppdraget &r debitering fér det avtalade upp-
draget och innefattar det sammanraknade arvodet fér de olika
delhelheterna inklusive tilldggs- och dndringsarbeten. Arvodet
omfattar inte sérskilda ersattningar, utldgg eller resekostnader
och inte heller debitering for restid.

Behandlingskostnader
Fakturerings- och kontorsavgifter som féranleds konsulten av
anlitande av underkonsult och behandling av fakturor.

Bestallare
Uppdragsgivare for vilken konsulten utfér utrednings-, forsk-
nings-, kartldggnings-, matnings-, gransknings-, planerings-,
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formgivnings-, utvecklings-, évervaknings- eller andra mot-
svarande uppdrag.

Datateknisk felfrihet (integritetskrav)

Det dverlimnade materialet maste ankomma till mottagaren i
sin helhet och maste kunna dppnas med det program och den
programversion som avtalats.

Enhetsarvode

Debitering fér en sarskilt avtalad prestationsenhet. Enhetsar-
vodet omfattar ersdttning fér direkta |&nekostnader féranledda
av arbetet samt konsultens sociala och allmanna omkostnader.
Enhetsarvodet omfattar inte sirskilda ersattningar, utldgg eller
resekostnader och inte heller debitering for restid.

Enhetspris

Debitering for en viss prestationsenhet. Enhetspriset innefat-
tar arvode jamte samtliga avtalade sirskilda ersdttningar och
utlagg samt resekostnader och debitering for restid.

Hjalparbetskraft

Arbetskraft som anlitas som hjalp vid det tekniska utférandet
av arbeten sasom féltundersékning, forskning, métning och
andra motsvarande arbetsuppgifter.

Konsult

En fysisk eller juridisk person, som pé uppdrag och mot veder-
lag i egenskap av sakkunnig inom sitt fack utfér utrednings-,
forsknings-, kartldggnings-, matnings-, gransknings-, plane-
rings-, formgivnings-, utvecklings-, dvervaknings- eller andra
motsvarande uppdrag.

Kontraktshandlingar

Kontrakt fér uppdraget inklusive bilagor samt dvriga kontrakts-
handlingar som anges i kontraktet inklusive eventuella senare
revisioner, om inte annat avtalas.

Lénekostnader
Med lénekostnader avses l&ner inklusive socialkostnader.

Material

Med material avses handlingar, en framstallning i skrift- eller
bildform, eller en framstélining gjord med elektroniska medel
eller pd annat motsvarande satt som kan avldsas, avlyssnas eller
eljest uppfattas med tekniska hjdlpmedel.

Planer
Allt det material som enligt kontraktet tillhér bestillaren och
som konsulten utarbetat inom ramen fér uppdraget.

Sakkunniginspektion

Inspektion av att byggnadsarbetet motsvarar planerna utférd
av en person som befullmaktigats av byggnadsmyndigheterna
fér detta projekt fér att komplettera eller ersétta Gvervakning
av myndigheterna.

Sakkunnigdvervakning

Av konsulten utford allman évervakning av de av honom ut-
arbetade planernas fullféljande samt utfardande av komplet-
terande och preciserande anvisningar och tolkningar till pla-
nerna.

Sidokonsult
Annan konsult som star i avtalsférhallande till bestallaren och
utfér parallellt arbete som inte aligger den egentliga konsulten.

Socialkostnader

a) Socialférsdkringar, b) socialléner och ¢} &vriga ersttningar

och omkostnader som maste betalas vid sidan av |6nerna.

A) Socialférsdkringar: socialskyddsavgift; arbetspensionsav-
gift; olycksfallsférsdkringsavgift; arbetsl8shetsavgift, grupp-
livfarsakringsavgift; arbetsgivarens ansvarsférsakringsav-
gift och dvriga socialférsdkringar.

anvisningar - 2

B) Socialléner: semesterléner och -erséttningar, semesterpre-
mie; 16n fér sjukdomstid, moderskapstid och olycksfallstid;
l6n under reservens repetitionsévningar; kort tillfallig se-
mester; annan avtalsenlig avlénad franvaro, ersdttningar
till personalens representanter (fértroendeman/arbetar-
skyddsfullmaktig).

C) Owriga ersattningar och omkostnader: foretagshilsovérd.

Sarskilda ersattningar
Med sérskilda ersattningar avses ersattning for kostnader enligt
punkt 5.4 i dessa avtalsvillkor.

Totalarvode

Totalarvode &r ett pa forhand avtalat arvode for att utfora
uppdraget. Totalarvodet omfattar ersdttning fér direkta [6ne-
kostnader fdranledda av arbetet samt konsultens sociala och
allmanna omkostnader. Arvodet omfattar inte sirskilda ersitt-
ningar, utldgg eller resekostnader och inte heller debitering fér
restid.

Totalplaneringsuppdrag

Uppdrag som géller utredning, forskning, planering eller annat
dylikt uppdrag, vars vasentliga innehall &r att konsulten fér-
binder sig att astadkomma en plan som utgér en funktionell
eller annan sjélvstandig helhet eller en motsvarande prestation
betréffande ett eller flera planeringsomraden.

Totalpris

Totalpriset &r debitering for det avtalade uppdraget och inne-
fattar arvode, sdrskilda ersattningar och utlagg samt resekost-
nader och debitering fér restid.

Underkonsult
En konsult som stér i avtalsférhallande till konsulten, &r under-
ordnad denne och utfdr arbete for dennes rdkning.

Uppdrag

Det arbetsuppdrag som avtalats i kontraktet och som upp-
dragsgivaren (bestdllaren) dverlater 4t uppdragstagaren (kon-
sulten) att utfora gallande utrednings-, forsknings-, kartldgg-
nings-, matnings-, gransknings-, planerings-, formgivnings-,
utvecklings-, dvervaknings- eller andra motsvarande uppdrag.

Utlagg

Ersattningar for av uppdraget féranledda kostnader som be-
stéllaren utéver arvode och sdrskilda erséttningar betalar till
konsulten — punkt 5.5 i avtalsvillkoren.

ALLMANNA AVTALSVILLKOR FOR KONSULTVERKSAMHET

1 ALLMANT

1.1

Dessa allmanna avtalsvillkor tillimpas vid konsultverksamhet
fér uppdrag mellan bestéllare och konsult.

1.2

| kontrakt mellan bestéllaren och konsulten faststalls atmins-
tone uppdragets objekt, art, omfattning och debiteringsgrund,
objektets anvandningsdndamal samt konsultens stalining i ut-
férandeorganisationen.

1.3
Om kontraktet &r skrivet pa flera sprak skall det avgdrande
spraket vara finska, om inte annat avtalas.

1.4

Sasom i dessa avtalsvillkor forutsatt skriftligt forfarande anses
dven anteckning i justerade protokoll fér planerings- eller ar-
betsplatsmote som dgt rum mellan avtalsparternas represen-
tanter.
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2 BESTALLARENS SKYLDIGHETER OCH ANSVAR

2.1 Bestéllarens skyldigheter

2141

Bestallaren staller, enligt den avtalade tidtabellen och utan er-
séttning, till konsultens férfogande de handlingar som behévs
férutférande av arbetet, sdsom kartor, ritningar och évriga un-
derlag i bestéllarens besittning. Bestillaren éverlater likasa till
konsulten utan ersattning sadana planer och upplysningar om
objektets anvandningsdndamal i sin besittning som konsulten
behéver fér att iaktta kraven i lagstiftningen, sdsom arbets-
skyddsforeskrifter och -bestammelser.

2.1.2

Bestéllaren ombesérjer i férfattningar och myndighetsfore-
skrifter férutsatta dligganden i samband med uppdraget, of-
ficiella kontakter till utomstaende institutioner, myndigheter
och markagare, samt utverkar erforderliga tillstand. Konsulten
ar skyldig att utféra de av ovan namnda aligganden som avta-
lats. Bestallaren skall leda uppdraget i sin helhet pa tillborligt
sétt eller ombesdrja att det leds sdlunda.

2.1.3
Bestallaren har ratt att dvervaka utfdrandet av uppdraget och
ge konsulten anvisningar betriffande utfdrandet av arbetet.

2.1.4

Bestallaren skall for sin del tillse att ovan ndmnda atgérder, kon-
troller av planeringsarbetet och beslutsfattandet inte férdrdjer
utférandet och slutférandet av uppdraget enligt den avtalade
tidtabellen.

2.1.5

Om bestdllaren, sedan uppdragskontraktet ingatts, for en ar-
betsuppgifti samband med uppdraget énskar anlita sidokon-
sulter, vilka i samarbete med konsulten utfér nagon till uppdra-
get hérande vdsentlig uppgift, bor konsulten beredas tillflle
att uttrycka sin dsikt om valet av dessa.

2.2 Bestéillarens ansvar

2,21

Bestallaren ansvarar gentemot konsulten fér de skador som
beror pa bestéllarens fel eller férsummelser pd i kontraktet och
i dessa avtalsvillkor faststallt satt. Den dvre gransen for bestal-
larens skadestand uppgar hégst till virdet av konsultens arv-
ode for hela uppdraget. Bestéllarens ansvar for skadestand till
konsulten upphér senast ndr konsultens ansvar upphér enligt
punkt 3.2.6. Dessa begrénsningar géller dock inte fall dar det
ar fraga om uppsat eller grovt vallande.

2.2.2

Bestallaren svarar for de underlag, bindande anvisningar och
bestammelser han tillhandahallit konsulten. Bestallaren svarar
far att de underlag han tillhandahallit konsulten i elektronisk
form &r datatekniskt felfria (integritetskrav).

2.2.3
Bestallaren svarar fér oundvikliga oldgenheter och skador som
eventuellt férorsakas av undersékningar.

2.2.4

Sedan han markt en skada som haller pa att uppsta eller upp-
statt, skall bestdllaren utan ogrundad férdréjning och bevisli-
gen rapportera detta till konsulten for att undvika ytterligare
skador.

3 KONSULTENS SKYLDIGHETER OCH ANSVAR

3.1 Konsultens skyldigheter

ER R

Konsulten skall i egenskap av sakkunnig utféra honom anfér-
trott uppdrag objektivt och med iakttagande av god teknisk
sed, med av uppdraget forutsatt yrkeskunnighet samt med be-
aktande av de gemensamt uppstéllda malen. Konsulten skall

anvisningar - 3

saval | ekonomiskt som i annat avseende vara oberoende av
leverantérer, tillverkare, entreprenérer och andra faktorer, som
kan ha en stérande inverkan pa hans objektivitet. Om uppdra-
get berdr konsultens egen, bestéllarens eller tredje parts férdel
salunda, att drendets objektiva behandling kan bli lidande, ar
konsulten skyldig att meddela bestéllaren om detta.

31.2
Konsulten skall da han utfér uppdraget samarbeta med Gvriga
i kontraktet namnda konsulter och sakkunniga.

3.1.3

Konsulten har inte ratt att utan bestillarens samtycke som un-
derkonsult anlita en annan konsult fér att utfdra en uppgift el-
ler en del av den. Fér rutinmassiga och smarre uppagifter kravs
inte bestillarens samtycke. Harvid kan inte bestllaren fér un-
derkonsultens arbete debiteras mer an vad i uppdragskontrak-
tet avtalats om betalningsgrunderna. Konsulten 3r skyldig att
underratta bestéllaren om den underkonsult han anlitar. Kon-
sulten ansvarar for underkonsultens arbete som for sitt eget.

314
Konsulten skall tillse, att fér uppdragets utférande anlitas per-
sonal med vederbdrlig kompetens.

3.2 Konsultens ansvar

3.21

Konsulten svarar f&r att av honom levererad plan eller utfért
uppdrag motsvarar kontraktet och fyller kraven i gillande la-
gar, férordningar och myndighetshestammelser. Om fel eller
brister upptacks i planerna eller de dvriga handlingarna som
uppgjorts av konsulten, har denne ratt och skyldighet att korri-
gerafelen och bristerna. Ifall konsulten trots bestallarens skrift-
liga uppmaning inte rittar felen eller bristerna i ovan ndmnda
planer eller handlingar inom rimlig tid, har bestéllaren ratt att
lata dem korrigeras pa konsultens bekostnad. Forutom dessa
kostnader dr konsulten skyldig att ersédtta den skada han féror-
sakat i enlighet med punkterna 3.2.2 och 3.2.3. Konsulten sva-
rar fér att underlag han tillhandahaller bestéllaren eller andra
parter i elektronisk form ar datatekniskt felfria (integritetskrav).

3.2.2

Konsulten ansvarar fér skador som dsamkats bestillaren pa
grund av konsultens fel eller forsummelser, pa i kontraktet och
i dessa avtalsvillkor faststallt satt.

3.2.3

Konsulten ansvarar inte for skada som beror pa minskad eller
avbruten produktion eller omsittning eller annan inkom stfér-
lust, eller for en vinst som uteblir darfér att ett avtal med en
utomstaende 18pt ut eller blivit ofullbordat eller f&r annan lik-
nande, svarférutsdgbar skada eller annan indirekt skada.

Den dvre gransen fér konsultens skadestand uppgar hogst
till virdet av arvodet for hela uppdraget. Om man avviker fran
denna klausul, maste det anges separat i kontraktet. Inver-
kan av ett annorlunda ansvar pa konsultens skadestand och
ansvarighetsférsakring for detta faststalls i kontraktet. Dessa
begrdnsningar galler dock inte fall d&r det &r fraga om uppsat
eller grovt vallande.

3.2.4.
Konsulten ansvarar for skador som asamkats tredje partienlig-
het med gallande lagstiftning.

3.25

Sedan han markt en skada som haller pa att uppsta eller upp-
statt, skall konsulten utan ogrundad férdréjning och bevisligen
rapportera detta till bestallaren fér att undvika skador, och kon-
sulten &r skyldig att vidta nédvéndiga atgarder fér att minska
eller avldgsna skadan.
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3.26

Konsultens ansvar upphdr tva ar efter att det objekt han pla-
nerat utifran det utférda uppdraget har mottagits. Om det inte
finns ett objekt som planerats, upphdr konsultens ansvar tva
ar efter att handlingarna i det uppdrag som avtalats mellan
bestéllaren och konsulten har dverlamnats. Om planeringen
inte omedelbart forverkligas, eller om bestallaren avbryter byg-
gandet av det planerade objektet, giller ansvaret i hégst fem
(5) ar efter att handlingarna i det uppdrag som avtalats mellan
bestéllaren och konsulten har dverlamnats.

Konsulten ansvarar likval efter den i féregaende stycke
namnda tiden fér sddana fel och brister, som bestéllaren pa-
visar férorsakade av konsultens uppsatliga eller grova férsum-
melse eller ofullbordade prestation, och vilka bestéllaren inte
skdligen har kunnat konstatera fére utgangen av ovan namnda
ansvarstid.

Konsulten &r fri dven fran detta ansvar da tio ar forflutit fran
det objektet mottagits eller i annat fall fran det materialet for
uppdraget éverldmnats.

3.2.7
Bestéllarens godkdnnande av konsultens planer och atgarder
befriar inte konsulten fran ansvar.

3.2.8
Om bestallaren kravt anvandning av nya konstruktioner eller
metoder eller kravt dndringar i konsultens planer eller dtgarder,
och konsulten pa férhand skriftligen anfort, att detta féranle-
der extra risker, for vilka han inte patar sig ansvaret, ansvarar
konsulten inte for skada som uppkommer pa grund av detta.
Om planeringsgrunderna visar sig vara felaktiga eller andras
under planeringsarbetets gang eller efter det planerna utarbe-
tats, ansvarar konsulten fér planerna endast om han har kunnat
revidera planerna enligt de nya grunderna.

3.29

Om det avtalats att genomférandet av projektet eller en del av
det skall ske under konsultens sakkunnigévervakning, och s3
likval inte sker pa grund av orsak som inte beror pa konsulten,
bortfaller konsultens ansvar helt eller minskar i den man det
kan anses sannolikt att konsulten under sin sakkunnig&vervak-
ning skulle ha observerat de fel som féranlett skadan.

3.2.10

Bestllaren skall framfdra sina ersdttningsansprak med spe-
cificerade grunder utan dréjsmal och senast inom ett ar fran
det det framkommit att felet gjorts av kensulten, vid dventyr
att bestallaren férverkar sin ratt till ersdttning. Det slutliga er-
sittningsanspriaket skall framstallas skriftligt inom ett ar fran
utgangen av konsultens under punkt 3.2.6 angivna ansvarstid.
| annat fall férverkar bestdllaren sin ratt till erséttning.

3.21
Om ansvarsfarsdkringar avtalas sarskilt.

Betraffande ersattning fér av forsdkringarma féranledda kost-
nader se punkt 5.5.2,

4 OMSESIDIG KONTAKT

4.1

For skdtseln av dmsesidig kontakt skall pa bestillarens eller
konsultens begdran ordnas gemensamma férhandlingar under
uppdragstiden. P4 begaran av nagondera avtalsparten skall vid
dessa tillfallen uppféras en skriftlig promemoria eller protokoll
som godkanns.

4.2

Konsulten skall omedelbart underratta bestallaren om det
uppstar behov av sadana utredningar som inte ursprungligen
ingatti uppdraget eller behov att andra givna undersoknings-
eller projekteringsfareskrifter.
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Konsulten far inte i stdrre utstrickning &n bestillaren bestdm-
mer direkt motta anvisningar for utférande av uppdraget av an-
dra &n bestdllaren. Anvisningar fran andra &n bestéllaren skall
genast tillkdnnages bestillaren, som skall meddela konsulten i
vilken man anvisningarna skall iakttas.

4.4

Instruktioner, féreskrifter och meddelanden skall bekréftas
skriftligen ifall de ar av vasentlig betydelse eller nagondera av-
talsparten sa énskar.

5 DEBITERINGSGRUNDER
51 Allmant
Konsultens debitering kan baseras pa arvode eller pris.

Mar debiteringen baseras pa arvode debiteras sdrskilda er-
sattningar och utldgg samt resekostnader och debitering for
restid separat i enlighet med punkt 5.6.

Nar debiteringen baseras pa total- eller enhetspris omfattar
den arvode, sirskilda ersattningar och utldgg samt resekostna-
der och debitering fér restid.

Arvodet for hela uppdraget eller vissa delar kan basera sig pa
féljande arvodesformer eller kombinationer av dessa:

a) totalarvode (5.2.1)

b) enhetsarvode (5.2.2)

c) tidsarvode enligt personkategorier (5.2.3)

d) tidsarvode enligt konsultens omkostnader (5.2.4)

e} riktarvode (5.2.5)

f) annat avtalat arvode, till exempel arvodesprislista eller pro-
centarvode (5.2.6).

Som debiteringsgrund fér uppdraget kan dven anvéndas total-
eller enhetspris.

Om arvodet eller en del av det kan avtalas att det &r bero-
ende av uppnaendet av de mal som uppstallts for uppagiften,
sasom omfattning, kvalitet, tid och kestnader.

5.2 Arvode

5.2.1 Totalarvode

Arvodet omfattar ett pa férhand avtalat totalarvode fér utfa-
rande av uppdraget. | kontraktet anges de uppgifter som ar
inbegripna i totalarvodet.

5.2.2 Enhetsarvode
Arvodet bestams per utférd arbetsenhet. | kontraktet anges
vilka arbetsuppagifter som &r ingar i respektive enhetsarvode.

5.2.3 Tidsarvode enligt personkategorier
5.2.31
Arvodet debiteras pa basis av de fér personkategorierna avta-
lade tim- eller andra tidsdebiteringarna, som innefattar lGner
samt socialkostnader och allménna omkostnader.
Personkategorierna definieras i kontraktet.
Konsulten debiterar de arbetstimmar var och en utfért inom
respektive personkategori enligt det antal timmar som direkt
anvants och bokférts fér uppdraget.

5.2.3.2

Om dvertidsarbete avtalas sarskilt. Debitering av dvertidstim-
mar sker genom férhdjning av debiteringspriserna med hilften
av motsvarande lagstadgade eller kollektivavtalsenliga forhj-
ningsprocent.

5.2.4 Tidsarvode enligt konsultens omkostnader
5.2.41
Debiteringen baserar sig pa konsultens egna omkostnader per
tidsenhet.

Konsulten debiterar Iénerna for de personer som utfért upp-
draget plus tilldgg fér sociala och allminna kostnader i enlighet
med det antal timmar som anvants och bokférts fér uppdraget.
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5.2.4.2

Allménna omkostnader berdknas pa summan av 18ne- och so-
cialkostnaderna. Procenten av allmanna omkostnader anges i
kontraktet.

5.24.3

Savida inte annat anges i andra avtalshandlingar, berdknas
timlénen fér en person med manadslén genom att dividera
manadslénen med talet 155.

5.24.4

Om &vertidsarbete avtalas sdrskilt. Fér dvertidstimmar debi-
teras normal timlén till vilken lagts pa lag eller kollektivavtal
grundade &vertidsersittningar och socialkostnader. Allmanna
omkostnader l3ggs inte till dessa forhdjningar, utan endast till
bastimdebiteringen f&ér dvertidsarbete inklusive socialkostna-
der.

5.2.5 Riktarvode

5.2.51

For planeringsarbete avtalas ett riktarvode. | kontraktet anges
hur det slutliga arvodet skall bestdmmas, ifall riktarvodet Gver-
skrids eller underskrids.

5.2.5.2

Som faktureringsgrund tillimpas tidsarvode enligt personka-
tegori (5.2.3) eller tidsarvode enligt konsultens omkostnader
(5.2.5). | kontraktet anges vilkendera av faktureringsgrunderna
som tilldmpas.

5.2.6 Annat avtalat arvode
Aven andra eller kombinerade arvodesformer kan tillampas fér
uppdraget.

5.3 Total- och enhetspris

5.31

Totapriset ar debitering for det avtalade uppdraget och inne-
fattar arvode, sdrskilda ersittningar och utldgg samt resekost-
nader och debitering for restid.

5.3.2

Enhetspriset dr debitering fér viss, sarskilt avtalad prestations-
enhet. Enhetspriset innefattar arvode, sarskilda ersattningar
och utldgg samt resekostnader och debitering fér restid.

5.4 Sarskilda ersattningar
541
Utover det arvode som namns ovan under punkterna
5.2.1-5.2.6 far konsulten dessutom debitera, i fall s& sarskilt
avtalats, ersdttning for uppaifter samt apparater, program el-
ler redskap, som typiskt inte omfattas av ett uppdrag.

Savida inte ersdttningsgrundernas storlek avtalats, tilldmpas
de ersdttningsgrunder som allmant iakttas inom branschen.

5.4.2
Da arvode erldggs enligt punkterna 5.2.3 och 5.2.4 debiterar
konsulten underkonsultens arvode, sarskilda ersattningar och
utldgg, till vilka konsulten |13gger de avtalade behandlingskost-
naderna, dock med beaktande av vad som ndamnts under punkt
3.1.3.

5.4.3
Fér hjdlparbetskraft debiteras enligt punkt 5.2.4, savida inte an-
nan ersattningsgrund avtalats,

5.5 Utlagg

5.5.1

Utdver det under punkterna 5.2.1-5.2.6 ndmnda arvodet och

de under punkt 5.4 ndmnda sirskilda ersdttningarna far kon-

sulten pa i kontraktet féreskrivet satt debitera utldgg enligt

verifikat, sdsom

- transport-, kopierings-, flygfotograferings-, kart-, modell-,
trycknings-, Sversattnings-, 16sen- och tillstandskostnader,
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samt andra motsvarande kostnader som konsulten erligger
till utomstaende.

Om avsevarda eller exceptionella utgiftsposter skall alltid avta-
las sarskilt innan arbetena pabdrjas.

5.5.2
Kostnaderna fér av bestéllaren payrkad ansvarighetsférsakring
for ett projekt erlaggs av bestallaren.

Kostnaderna far allman konsultansvarighetsférsakring ingar
i de allmanna omkostnaderna.

5.5.3
Om uppdraget forutsétter speciella materialkostnader, skall
ersattningen av dessa avtalas sarskilt.

5.54
Enligt dverenskommelse kan behandlingskostnaderna ldggas
till utlaggen.

5.6 Ersiattning av rese- och restidsutgifter

5.6.1 Allmant resereglemente

Utéver det under punkterna 5.2.1-5.2.6 namnda arvodet och
de under punkterna 5.4 och 5.5 ndmnda sdrskilda ersittning-
arna och utlaggen far konsulten debitera utldgg som féranletts
av resor enligt verifikat enligt féljande:

Resorna skall genomfdras pa det satt som ger de mest eko-
nomiska helhetskostnaderna och verkningarna, med beaktan-
de av tidsatgangen. Bestdllaren och konsulten avtalar sarskilt
om resornas nddvandighet.

5.6.2 Resekostnader

Vid ersdttning av rese-, logi- och dagtraktamentskostnader
tilldmpas allmant i hela landet godkanda ersattningsgrunder
inom branschen, om inte annat avtalats.

5.6.3 Debitering fir restid
Om ersattning for restid avtalas sarskilt.

Om ersattningen av restid inte har avtalats sarskilt, vid arvo-
de enligt punkterna 5.2.3 (tidsarvode enligt personkategorier)
och 5.2.4 (tidsarvode enligt konsultens emkostnader), har ken-
sulten ratt att debitera 60 % av det avtalade tidsarvodet fér den
tid som anvants fér resor.

5.7 Merkostnader och justering av debiterings-
grunderna
5.71
Justering av debiteringsgrunderna avtalas i konsultkontraktet.
Ifall inte annat avtalats om justering av debiteringsgrunder-
na, och om det genom lag, férordning, statsrads- eller minis-
teriebeslut, eller pa grund arbetsmarknadsorganisationernas
inbordes avtal sker allmanna eller branschvisa andringar av
léner eller sociala och andra kostnader, som berér personerin-
volverade i konsultens uppdrag, justeras de under punkterna
5.2.1-5.2.6 ndmnda arvodena i motsvarande proportion fran
och med tidpunkten fér dndringen. Pa samma sétt justeras
den eventuellt avtalade arvodesberdkningen fér de under
punkterna 5.2.3 och 5.2.4 samtdet under punkt 5.2.5 ndmnda
riktarvodet.
P& motsvarande sétt justeras debiteringen fér sérskilda kost-
nader och utlagg samt total- eller enhetspriset.

5.7.2

Om den avtalade uppgiften senareldggs eller avbryts, justeras
debiteringsgrunderna da uppgiften aterupptas sa att de mot-
svarar dndringen av kostnadsnivan inom konsultbranschen.

5.7.3

Om mervardesskatten for den i kontraktet avsedda verksam-
heten 3ndras eller om den i kontraktet avsedda verksamheten
pafdrs en ny motsvarande skatt, justeras konsultens debitering
i motsvarande man.
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5.7.4

Tilldggs- eller &ndringsarbete som féranletts av anvisningar,
felaktiga eller bristande underlag, féreskrifter eller bestdm-
melser fran bestéllaren eller bestéllarens representant, ersétts
av bestallaren, Tilliggs- och Andringsarbete skall féretradesvis
avtalas innan arbetet pabérjas. Om det pa grund av arbetets
bradskande karaktar eller av annat tvingande skal inte ar mgj-
ligt att avtala om tilldggsarbete innan arbetet pabdrjas, skall
tillaggsarbetet avtalas sa fort som maojligt.

Om det efter att kontraktet ingatts triffas avtal om dndringar
i kontraktets grundldggande program eller andra handlingar,
eller om lagstadgandena eller myndigheternas bindande fére-
skrifter eller bestdmmelser &ndrats, &r konsulten beréttigad till
ersattning fér de tilldggs- eller andringsarbeten som féranletts
av detta.

Om planerna maste andras till foljd av andringar i myndig-
heternas bindande féreskrifter eller bestdmmelser, skall konsul-
ten omedelbart meddela bestéllaren detta vid aventyr att han
férverkar sin ratt till extra ersattning.

Vid tilldggs- och @ndringsarbeten tilldmpas i kontraktshand-
lingarna skilt avtalade debiteringsgrunder. Ifall debiterings-
grunder inte faststéllts i kontraktshandlingarna och annat inte
avtalats om dessa, sker debitering fér arbetet enligt punkt 5.2.3.

5.8 Utbetalningar

5.8

Konsulten har ratt att fakturera bestallaren manatligen i takt
med arbetets framskridande eller enligt godkand betalnings-
plan sa att han far ratt till fakturering efter det bestillaren haft
mdjlighet att granska grunderna for faktureringen.

5.8.2

Savida delbetalningsplan inte fogats till kontraktet, dr bestélla-
ren skyldig att till konsulten erldgga delbetalningar av priset for
det totala uppdraget, varvid principen fér berdkningen av del-
betalningarna skall vara, att delbetalningarna star i ratt propor-
tion saval till det totala priset som till respektive arbetsskede.

5.8.3

Som garanti for en sérskild férskottsbetalning skall konsulten
vid anfordran stélla en av bestéllaren godkand sikerhet. S&-
kerheten aterldmnas da férskottet krediterats enligt delbetal-
ningsplanen.

5.8.4

Kontraktsenliga fakturor skall betalas utan dréjsmal da fakturan
foretetts bestillaren och motsvarande kontraktsenliga arbets-
skede konstaterats vara utfért, eller fakturan annars konstate-
rats vara betalningsduglig.

Om bestéllaren inom 21 dygn fran det en betalningsduglig
faktura foretetts honom inte fyller sin betalningsskyldighet, ar
han skyldig att till konsulten fér den tid som Gverskrider namn-
daférfallodag erldgga arlig dréjsmalsranta pa det obetalda be-
loppet enligt rantelagen dnda tills betalning sker.

Ar parterna oense om nagon del av fakturan, skall det ostri-
diga beloppet trots detta betalas kontraktsenligt.

Om bestéllaren inte fyller sin kontraktsenliga betalningsskyl-
dighet, har konsulten retentionsratt till materialet motsvarande
bestillarens férsummelse sé 13ange som enligt kontraktet fér-
fallna fordringar &r obetalda

5.9 Kontroll av fakturering

Bestallaren har ratt att genom nédig kontroll inom rimlig tid
férvissa sig om att det i fakturan uppgivna arbetet motsvarar
det utférda arbetet. Bestdllaren har ratt att fa del av och gran-
ska det material, pa vilket konsultens fakturering grundar sig.
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6 MATERIAL
6.1 Forvaring av material och underlag
6.1.1

Material, som fér uppdragets utférande tillhandahallits av be-
stéllaren eller utarbetats av konsulten pa basis av uppdraget,
farinte stallas till tredje persons forfogande, inte heller far inne-
hallet avslgjas i stérre utstrackning &n nédvéndigt, om inte an-
nat foljer av laa.

Konsulten och bestéllaren skall hemlighélla fakta i samband
med uppdraget i enlighet med vad som sérskilt avtalats om
detta.

6.1.2
Da uppdraget slutférts ar konsulten skyldig att till bestéllaren
dverldmna allt det material som fullgérandet av uppdraget fér-
utsatter.Overlamningsformatet fér materialet avtalas sérskilt.
Om annat inte avtalats, &r konsulten pa anfordran av bestilla-
ren skyldig att Gverldmna originalmaterialet till bestéllaren. | sa
fall har konsulten ratt att fa kopior av handlingarna pa bestalla-
rens bekostnad. Bestéllaren betalar en erséttning till konsulten
fér kopierings-, behandlings- och dverlatelsekostnader.

6.1.3

Konsulten 3r skyldig att férvara material som han fatt av bestal-
laren i original och som han utarbetat pa basis av uppdraget i
tio ar fran det uppdraget avslutats.

Elektroniska handlingar férvaras i det format de &verlatits
och konsulten &r inte skyldig att uppdatera handlingarna till
nyare format. Om konsulten upphér med sin verksamhetinnan
tio ar har gatt fran det uppdraget avslutats, maste konsulten
meddela bestillaren eller dennes efterfdljare var materialet f&r-
varas och vermn som ansvarar for det, eller sa maste konsulten
erbjuda materialet till bestdllaren eller dennes efterféljare.

Da forvaringstiden gatt ut innan materialet forstérts skall
konsulten i man av méjlighet i god tid meddela detta till be-
stéllaren eller dennes efterféljare. P4 anfordran skall materialet
dverlamnas mot betalning av de kostnader som férorsakas av
gverlamnandet.

6.2 Upphovsmannaritt, éverldtande av material och
underlag samt ratt till uppfinning

6.2.1

Om avtalsparterna inte har avtalat om annat, har bestillaren

inte ratt att utan konsultens medgivande anvdnda material

som utarbetats av konsulten fér andra objekt eller Sndamal 3n

vad som férutsdtts i kontraktet, och inte heller att stilla det till

tredje persons férfogande.

Bestillaren har ratt till en uppfinning som uppkommit som
endirekt I8sning till féljd av forsknings- eller utvecklingsarbete
i samband med uppdraget. Bestillaren skall inom ett ar efter
det han fatt kdnnedom om uppfinningen underritta konsul-
ten att han gér ansprik pa uppfinningen vid dventyr att han
férverkar denna ratt.

Konsulten har ratt till extra ersdttning om bestallarens ratt till
uppfinningen &r av uppenbart stérre virde &n vad man med
avseende pa konsultens arvode och Gvriga omstandigheter
kan férutsitta. Ersattningsansprak skall framstillas inom tva ar
fran det bestéllaren fatt kdnnedom om uppfinningen.

6.2.2

Betriffande upprepad anvindning av materialet samt om er-
sattningsgrunderna avtalas sarskilt med konsulten, savida det
inte géller planering av en produkt som ursprungligen avsetts
far serieproduktion.

6.2.3

Konsulten har inte ratt att utan bestallarens samtycke till utom-
staende dverlata ett material som tillkommit pa bestallarens
uppdrag.
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Bestéllaren har trots begransningarna under punkterna 6.2.1
och 6.2.2 rétt att utnyttja resultaten fran rutinméssiga matning-
ar som utférts av konsulten.

6.2.4
Miniatyrmodeller och annat askadningsmaterial som betalats
av bestéllaren ar dennes egendom.

6.2.5
Vid offentliggérandet av planeringsobjektet skall avtalsparter-
nas namn ndamnas vederbdrligen.

7 TIDTABELL, FORSENING OCH AVBROTT | ARBETENA
7.1

Arbetet skall utféras utan obefogat dréjsmal. Bestallaren skall
med tanke pa tidtabellen ange tidpunkten da arbetet pabérjas
som ombesdrja att en tillrdckligt detaljerad och genomférbar
tidtabell for utférande av arbetet utarbetas i god tid. Sedan av-
talsparterna gemensamt godkant tidtabellen fér utférandet av
uppdraget skall arbetet utfdras enligt denna.

Om de under punkt 5.7.4 avsedda tilliggs- eller Andringsar-
betena inverkar pa uppdragets tidtabell, har konsulten ratt till
en etfarderlig férlangning av tidtabellen.

Konsulten skall fortsdtta arbetet enligt tidtabellen, fastdn det
forekommer oavgjord oenighet om erséttning for tilldggs- el-
ler ndringsarbeten, ifall tilldggs- eller &ndringsarbetena inte
avsevart andrar omfattningen eller karaktaren av konsultens
arbete, Med avsevart avses under denna punkt 10 % av det
ursprungliga arvodet.

7.2
Om bestallaren under arbetets gang inte tillstallt konsulten fér
uppdragets utfdrande nddvindiga underlag och anvisningar,
eller om konsultens prestation fordrdjs pa grund av nagon an-
nan av bestillaren beroende orsak, 8r bestillaren skyldig att
bevilja konsulten en motsvarande férlingning av tiden for ut-
férande av uppdraget samt att erldgga dréjsmalsvite. Om drdjs-
malsvitet inte har angetts i kontraktet uppgar det till 0,2 % av
konsultens arvode for hela uppdraget for varje hel arbetsdag,
som Gverldmnandet av underlaget férdrdjs fran den avtalade
overlatelsetidpunkten eller som konsultens prestation férsenas
pa grund av nagon annan av bestdllaren beroende orsak.
Dréjsmalsvite uppbéars dock fér hogst femtio arbetsdagar.
Férutom drdjsmalsvitet 3r bestdllaren inte skyldig att betala
nagon annan ersdttning fér dréjsmalet, savida han inte férfarit
uppsatligt eller grovt vallande. Eventuellt ansprak pa drdjs-
malsvite skall framl3ggas skriftligen senast inom tre manader
fran det férdréjningen meddelats.

7.3

Om konsultens arbete avbryts av orsak som beror pa bestalla-
ren, har konsulten réatt till dréjsmalsvite enligt punkt 7.2, Kon-
sulten ar skyldig att vidta nddvandiga atgarder for att minska
eller eliminera skadan.

7.4

Om den avtalade tidtabellen inte kan hallas av orsaker som be-
ror pa konsulten, och annat inte avtalats, ar konsulten skyldig
att betala dréjsmalsvite. Om drdjsmalsvitet inte har angetts i
kontraktet uppgar det till 0,2 % av arvodet fér hela uppdraget
inklusive tilliggs- och dndringsarbeten fér varje hel arbetsdag,
som overlamnandet av planen fordrdjs fran den avtalade tid-
punkten for fardigstallande. Dréjsmalsvite uppbars dock for
hégst femtio arbetsdagar.

Férutom dréjsmalsvitet ar konsulten inte skyldig att betala
nagon annan ersattning for dréjsmalet, savida han inte férfa-
rit uppséatligt eller grovt vallande. Eventuellt ansprak pa drjs-
malsvite skall framldggas skriftligen senast inom tre manader
fran det att planen skulle ha éverlatits enligt uppdragskontraktet.

Dréjsmalsvitet kan dven avtalas enligt deluppdrag.

anvisningar - J

7.5
Om anledningen till férsening eller arbetets avbrott &r obero-
ende av bada parterna, ar bestillaren skyldig att bevilja kon-
sulten en motsvarande férldngning av tiden for utférande av
uppdraget, samt att till konsulten ersitta de av honom pavi-
sade lénekostnader, sdrskilda ersattningar och utlédgg for hégst
50 arbetsdagar fran det konsulten har meddelats om avbrottet.
Av parterna obercende orsaker &r dven sadana atgérder av
den offentliga makten som avser att férhindra, senarelagga el-
ler begrinsa utférandet av projektet.

7.6

Om den avtalade tidtabellen inte kan féljas pa grund av strejk
eller blockad som férhindrar konsultens prestation, eller av
arbetsgivarorganisation godkénd eller beslutad lockout eller
annan med dessa jamforbar atgard som vasentligt hindrar pre-
stationen, har konsulten rétt att beviljas en skélig férlangning
av prestationstiden.

7.7

Parterna skall utan férdréjning géra anmalan om férsening da
de observerat att férsening skett eller kommer att ske. Samti-
digt skall orsaken till férseningen anges och férslag till ny tid-
tabell uppgdras.

7.8

Om konsulten pa grund av bestillarens dtgarder eller av kon-
sulten oberoende orsaker &r tvungen att avbryta sitt arbete fér
en sa lang tid, att man i de redan fardiga planerna maste gbra
av utvecklingen féranledda dndringar och férbattringar, har
konsulten ratt att fa ersittning for dessa extra arbeten i enlig-
het med de fér detta uppdrag avtalade debiteringsgrunderna,
eller om dessa inte kan tillampas, enligt punkt 5.2.4.

79

Om bestillaren och konsulten under arbetets gang kommer
dverens om en kortare tidplan dn den ursprungliga, dr bestal-
laren skyldig att till kensulten betala ersdttning fér de av detta
féranledda merkostnaderna.

8 HAVANDE OCH GQVERFORANDE AV KONTRAKT

8.1 Bestéllarens ratt att hava kontraktet

8.1.1

Bestallaren har ratt att hdva kontraktet om

a) projektet instédlls pa grund av i lagen om férsvarstillstand
eller lagen om beredskapstillstand avsedda exceptionella
férhallanden eller motsvarande handelse, eller lagstiftande
atgard som férhindrar byggnation, eller andra med dessa
jadmférbara dvermaktiga handelser (force majeure)

b) projektetinstélls av annan orsak

¢} konsulten ldgger ned sin verksamhet

d) konsulten férsatts i konkurs.

8.1.2

Bestéllaren har rétt att hdva kontraktet om rattelse inte inom
rimlig tid sker trots bestallarens skriftliga anmarkning till kon-
sulten i féljande fall:

a) konsulten pabérjar inte arbetet inom avtalad tid

b) arbetet utférs sa langsamt att det uppenbarligen inte blir
fardigt inom kontraktsenlig tid, eller om tidplan inte avta-
lats, inom eljest skalig tid, och detta inte beror pa omstan-
digheter som berattigar konsulten till en férldngning av
prestationstiden

konsulten dr oférmdégen att utféra det avtalade arbetet eller
konsulten férfar eljest pa ett sétt som vasentligt strider mot
kontraktet.

oo

8.1.3
Om kontraktet hivs av force majeure eller pa grund av att pro-
jektetinstallts av orsak som inte beror pa bestallaren, betalas till
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konsulten ersattning for utférd och godkénd del av arbetet en-
ligt avtalad debiteringsgrund. Fér ofullbordat planeringsupp-
drag eller en del av det betalas ersattning genom att uppskatta
de utférda arbetenas andel av hela arbetsvolymen, varefter till
konsulten betalas full ersattning fér det utforda arbetet.

Dessutom betalas till konsulten ersattning fér av honom pa-
visade lonekostnader, sarskilda ersattningar och utldgg som
féranleds av instéllandet av uppdraget, dock hégst under atta
veckor fran det konsulten underrattats om havandet av kon-
traktet. Konsulten dr skyldig att vidta nédvandiga atgarder fér
att minska eller eliminera skadan.

8.1.4

Om projektet nedldggs av orsak som beror pa bestillaren eller
av andra dni dessa avtalsvillkor némnda orsaker, har konsulten
ratt att fa ersattning fér av honom pavisad skada och férluster
férorsakade av hdavandet av kontraktet.

8.1.5

Da bestillaren haver kontraktet med stdd av punkterna 8.1.1
¢, 8.1.1 d eller 8.1.2, betalas till konsulten ersittning fér utférd
och godkand del av arbetet enligt avtalad debiteringsgrund.
For ofullbordat planeringsuppdrag eller en del av det betalas
ersattning genom att uppskatta de utférda arbetenas andel av
hela arbetsvolymen, varefter till konsulten betalas en ersitt-
ning som motsvarar vardet av arbetsresultatet.

8.1.6
D3 bestallaren hdver kontraktet pa grund av punkt 8.1.1 ¢, med
undantag av dddsfall, eller pa grund av punkt 8.1.1 d eller 8.1.2,
och havandet i det sistnamnda fallet beror pa konsultens val-
lande, &r konsulten skyldig att ersdtta alla de skiliga merkost-
nader som utdver det i originalkontraktet faststallda arvodet,
sdrskilda ersdttningarna och utldggen asamkas bestillaren av
slutférande av uppdraget i enlighet med kontraktet.
Konsulten, dennes rattsinnehavare och konkursboet har
skyldighet att medverka till att bestallaren far besittning av de
pa konsultens férsorg utarbetade planerna, utredningarna och
dvriga dataregister som ingar i konsultens uppdrag.

8.2 Konsultens ratt att hava kontraktet

8.2.1

Konsulten har ratt att hiva kontraktet om

a) bestéllaren férsétts i konkurs

b) konsultens prestation drabbas av med under punkt 8.1.1
a jamférbara eller sadana svarigheter eller hinder, som
vasentligt okar eller forandrar konsultens arbete och som
konsulten inte vid tidpunkten fér ingaendet av avtalet rim-
ligen kan anses ha eller bor ha kant till, och som han inte
rimligtvis kunnat avldgsna.

Vid utbetalning av ersattning férfars enligt punkt 8.1.3, likval sa
att om kontraktet hdvs med stéd av punkt b, har kensulten inte
ratt till ersattning for kostnader orsakade av havandet.

8.2.2

Konsulten har rétt att hdva kontraktet om rattelse trots hans
skriftliga anmarkning till bestéllaren inte inom rimlig tid sker
i féljande fall:

a) bestallaren uppfyller inte sin betalningsskyldighet enligt
kontraktet

bestéllaren férhindrar genom sitt handlande utférandet
av uppdraget enligt kontraktet eller uppdragets utférande
omdjliggérs genom bestéllarens vallande

¢) bestillaren krdver att uppdraget skall utféras i strid med
god teknisk eller yrkesmassig sed eller

bestallaren forfar annars pa ett satt som vasentligt strider
mot kontraktet.

b

o

Betalning av ersittning sker i enlighet med punkt 8.1.4.

anvisningar - 8

8.3 Overférande av kontraktet och avslutande
av uppdraget

8.3
Konsultkentraktet kan inte éverféras utan den andra avtalspar-
tens samtycke.

Om bestallaren férsatts i konkurs har bestéllaren och kon-
kursboet skyldighet att medverka till att kontraktet Gverférs pa
den part som fortsatter utférandet av uppdragsobjektet.

8.3.2

Uppdraget avses avslutat da de avtalade arbetena utférts och
det till uppdraget anslutna materialet kontraktsenligt &verlam-
nats till bestéllaren.

Resultatet av totalplaneringsuppdraget anses &verlatet da
den slutliga planen stéllts till bestallarens férfogande. | sam-
band med dverlatandet av de slutliga planerna verkstalls mot-
tagningsbesiktning, varvid planernas kontraktsenlighet kon-
stateras.

9  KONTRAKTSHANDLINGARNAS INBORDES
ORDNING

2.1

Kontraktshandlingarna kompletterar varandra. Om det i kon-

traktshandlingarna férekommer motstridiga bestammelser, ar

den inbérdes giltighetsordningen fér bestdmmelserna i hand-

lingarna féljande:

a) konsultkontraktet

b) deikontraktet ndmnda bilagorna

¢} dessaallminna avtalsvillkor

d) de uppdragsdefinitioner som faststéllts av behériga orga-

nisationer
e) Gvriga handlingar i den ordning de némns i kontraktet.

9.2

Avtalspart somi kontraktshandlingarna observerar till sittinne-
hall motstridiga bestdmmelser, &r skyldig att utan férdréjning
underrdtta den andra avtalsparten hdrom.

10 MENINGSSKILJAKTIGHETER OCH AVGORANDE
AV DESSA

10.1 Lag som tillampas

P& kontraktet tilldmpas finsk lag.

10.2 Forhandlingar mellan parterna
Parterna strévar i forsta hand efter att 16sa eventuella menings-
skiljaktigheter sjélva eller via utsedda representanter.

10.3 Inhdmtande av expertutldtande

Om ett avgdrande i uppkomna tvistefragor inte kan nas inom
rimlig tid medelst férhandlingar mellan avtalsparterna, skall
parterna gemensamt forséka inhdmta expertutiatande fran
nagon enligt dem lamplig organisation, en ndmnd fér orga-
nisationerna, eller annan sakkunnig instans. Bagge parterna
betalar var sin hélft av kostnaderna fér ett gemensamt begart
utlatande, ifall annat inte avtalats.

10.4 Skiljemannaférfarande

Tvistefragor betrdffande detta kontrakt skall slutgiltigt 1&sas
genom skiljeférfarande i enlighet med Centralhandelskam-
marens skiljedemsinstituts regler fér férenklat skiljeforfarande
{en skiljeman, dom inom tre manader).

10.5 Allman underratt
Om bada parterna s avtalar, skall tvistefrdgan |3mnas till tings-
rattens avgdrande.

Jurisdiktion ar tingsratten pa svarandens hemort, eller tings-
rétten pa den ort det uppférda objektet befinner sig pa, eller
om placeringen ligger utanfér landets granser, Helsingfors
tingsratt.
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Bilaga 2, 1216E76

Alands ,
landskapsregering Datum 2016-11-03

Dnr: ALR2016/8973

ANBUDSFORFRAGAN

RAMAVTAL - Konsultuppdrag — Geoteknik

Harmed begérs anbud gallande konsulttjanst for utférande av projekteringsuppdrag inom geoteknik.
Upphandlingen avser ramavtal dar avrop bl.a. &r med hdnseende pa konsultuppdrag inom geoteknik i
samband med projektering av infrastruktur.

Anbudet ska sandas i slutet kuvert, utan foretagsnamn/logotyper, markt med texten “Anbud -
Ramavtal - Geoteknik”, till:

Alands landskapsregering, Registraturen, PB 1060, AX-22111 MARIEHAMN, Aland

eller lamna in till:
Alands Landskapsregering, Registraturen, Strandgatan 37, 22100 Mariehamn.

Anbudet ska ha inkommit till den upphandlandande myndigheten senast 2016-12-21, ki 16:00.

Kontaktperson under anbudstiden; lan Bergstrom, +358 18 25183, lan.bergstrom@regeringen.ax

Forteckning av forfragningsunderlag:

01 Dennaanbudsférfragan

02 Upphandlingsforeskrift, 2016-11-03

03 Anbudsformuldr

04 Ramavtal, ANBUDSFORFRAGAN, Konsultuppdrag — Geoteknik, 2016-11-03
05 KSE 2013, Allmanna avtalsvillkor for konsultuppdrag RT 13-11143 sv
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1 Allmint om upphandlingen

1.1 Forfragningsunderlagets innehall och disposition
Detta dokument ar indelat i tre avsnitt:

1. Allmant om upphandlingen

2. Regler for upphandling och anbud

3. Krav pd anbudsgivaren (kvalificeringskrav)

Forfragningsunderlaget bestar forutom detta dokument dven av foljande bilagor:

01 Anbudsforfrdgan, 2016-11-03

02 Upphandlingsféreskrift, 2016-11-03 (Detta dokument)

03 Anbudsformulédr 2016-11-03

04 Ramavtal, ANBUDSFORFRAGAN, Konsultuppdrag — Geoteknik, 2016-11-03
05 KSE2013, Allmanna avtalsvillkor for konsultuppdrag RT 13-11143 sv

Anbudsgivaren ansvarar for att denne erhaller ett fullsténdigt forfragningsunderlag.

1.2 Beskrivning av uppdraget

| uppdraget ingdr att tillhandahélla konsulttjanster till bestallaren enligt vad som féreskrivs i till
denna anbudsférfrdgan fogade handlingar.

Minst tre (3) leverantérer kommer att antas for att teckna ramavtal. Dock kan antalet bli farre om
antalet anbudsgivare som kvalificerar sig &r farre an tre (3). | forsta hand kommer den leverantor som
har det formanligaste anbudet att erhalla uppdragen. Om den formanligaste leverantoren inte hinner
utfora uppdragen inom av bestéllaren angiven tid avropas uppdraget av den nast mest formanliga
leverantdren och sa vidare.

1.3 Avtalsperiod
Se "Ramavtal, ANBUDSFORFRAGAN, Konsultuppdrag — Geoteknik 2016-11-03".

1.4 Upphandlingens virde
Uppskatta virdet for upphandlingen ar <209 000 euro exklusive mervardesskatt.

1.5 Annonsering

Annonsunderlaget for denna upphandling har sands till lokaltidningarna pa Aland samt publiceras pa
landskapsregeringens hemsida http://www.regeringen.ax/upphandlingar.pbs

1.6 Upphandlande enhet
Upphandlande myndighet ar Alands Landskapsregering, Infrastrukturavdelningen, FO-nummer
0145076-7 Box 1060 (Strandgatan 37), AX-22111 MARIEHAMN.

1.6.1 Organisation

Alands landskapsregering, infrastrukturavdelningen, trafikbyran &r upphandlande enhet. Nedan
beskrivs infrastrukturavdelningens organisation.

3(10)
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Lagtinget |

I

Landskapsregeringen |

Avdelningschef

|

Bestallare

Trafikbyran
Vigar, broar, hamnar, ff Trafiktjinster
Planering Sjditrafik
Investering Busstrafik
Drift och underhall Flygtrafik
Farleder Oljeskydd

Servicenivaer

1.7 Kontaktperson under anbudstiden
Namn: lan bergstrém , 018-25183, 0457-3450844

E-post: ian.bergstrom@regeringen.ax

1.8 Planerad tidplan for upphandlingen

2018

Aktivitet

30.11.2016

Annonsering av upphandlingen

12.12.2016 k1
16:00

Sista dag att stilla fragor, tidsfrist 9 dagar innan anbudstiden gir ut

14.12.2016 k1
16:00

Sista dag for svar, tidsfrist 7 dagar innan anbudstiden gar ut

21.12.2016 kI
16:00

Sista dag att limna anbud

Vecka 52 (2016)

Utviirdering

Vecka 02 (2017) Tilldelningsbesked — Delgivning av val av levererantér, vintetid pa 30 dagar
t 7 om delgivningen sker per post.

Vecka 07 (2017) Avtalstecknande

01.03.2017 Start av avial

wihtrafik\trafikbyran\upphandling\kansulttjdnster\ramavtal - konsulttjinster geoteknik\arbetsdokument\02 uf
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2 Regler for upphandling och anbud

2.1 Upphandlingsform

Vardet for upphandlingen berdknas inte dverstiga det av Europeiska kommissionen faststillda
troskelvardet om 209 000 €. Denna upphandling omfattar tjanster och genomfoérs darfor som en
dppen upphandling enligt Alands landskapsregerings beslut (AFS 2015:52) gillande vissa
upphandlingar under EUs troskelvarde.

Upphandlingen genomfors i form av ett dppet forfarande. Upphandlingsformen medger inte
forhandling. Anbud kommer siledes att antas utan foregidende forhandling, varfor det ar av stor vikt
att alla krav och villkor enligt denna anbudsforfragan foljs och att basta villkor/pris lamnas i anbudet.

2.2 Inldmning av anbud

Sista inlamningsdag och klockslag ska vara den 21/12 2016 finsk tid kl. 16:00. Anbud som ldmnats in
for sent beaktas inte, oavsett orsak.

Anbud som skickas med post ska sandas i slutet kuvert till:

Alands landskapsregering
Box 1060
AX-22111 MARIEHAMN

eller ldmna in till

Alands Landskapsregering
Registratorskontoret
Strandgatan 37, Mariehamn

Kuvertet ska markas med texten “Anbud - Ramavtal — Geoteknik”.

Anbud per fax eller e-post accepteras inte pa grund av att anbudssekretess inte kan sékerstéllas.
Anbudet ska vara giltigt minst tre (3) manader efter sista inldimningsdag. Om en besvirsprocess
inleds forlangs anbudets giltighetstid automatiskt i enlighet med resultatet av domstolens beslut.
Anbudshandlingar ldmnas pa anbudsgivarens ansvar.

2.3 Formkrav pa anbud
Pa anbud stélls foljande formkrav:
¢ Anbudet ska lamnas skriftligt i ett exemplar, undertecknat av behorig foretradare for
anbudsgivaren.
¢ Anbudets sprak ska vara svenska.
¢ Anbudet ska avges pd anbudsformulir (bilaga 03)

Ifylinad av Svarsbilagor (anbudsformular och enhetsprislistan) etc.:
» Bifogade svarshilaga ska anvandas for att besvara forfragningsunderlaget. Faltet for
redogorelse i svarsbilagan fylls i for respektive krav for att beskriva hur kravet tillgodoses.
s Svaren kan ocksa skrivas i separata dokument som bifogas anbudet med tydlig hdnvisning till
respektive krav.
e Hanvisningar till webbsidor godtas inte som anbudssvar.

Forekommer i detta forfragningsunderlag och i bilagorna mot varandra stridande uppgifter galler
texten i forfragningsunderlaget fore bilagorna.

Anbudsgivaren maste sjalv kontrollera att alla fragor &r besvarade och att alla efterfragade dokument
ar bifogade.
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Magjligheterna att efter anbudstidens utgdng inhdmta eller lamna kompletterande uppgifter ar
begrénsade. Detta innebér att anbudgivare ej kan avvakta med att |&mna svar, till exempel genom att
hanvisa till att frdgan énskas behandlas muntligt. Anbud som inte &r komplett riskerar att inte tas
upp till prévning.

2.4 Reservationer och alternativa anbud (sidoanbud)

Anbudsgivare ska basera sitt anbud pa de forutsattningar som anges i denna anbudsbegaran. Inga
reservationer eller alternativa anbud (s3 kallade sidoanbud) accepteras.

2.5 Anbudsgivarens kontaktuppgifter
Anbudsgivarens kontaktuppgifter ska anges i bilaga 3 Anbudsformular.

2.6 Oklarheter avseende anbudsforfragan och komplettering av

anbudsforfragan

Alla forfragningar som ror anbudshandlingarna ska skickas per e-post till kontaktpersonen for
upphandlingen, se kapitel 1.7

For att sdkerstalla att samtliga anbudsgivare far samma information, publicerar den upphandlande
enheten alla frigor och svar gallande anbudshandlingarna pa:
http://www.regeringen.ax/upphandlingar.pbs

Anbudsgivarna ansvarar for att halla sig uppdaterade med de eventuella fragor och svar som
publiceras angdende upphandlingen.

Om anbudsgivaren upplever krav i forfragningsunderlaget som otydligt, orimligt, onormalt
kostnadsdrivande eller konkurrensbegransande i ndgot avseende ar det viktigt att kontakta den
upphandlande enheten pa ovan namnda e-postadress pa ett sa tidigt stadium som maojligt, s3 att
missforstand kan undvikas.

Eventuella fragor med anledning av forfragningsunderlaget ska stéllas i god tid och bor stéllas minst 9
dagar fore sista anbudsdag. Svar och andra kompletterande upplysningar lamnas kontinuerligt, dock
senast 7 dagar fore sista anbudsdag. Innan anbud lamnas uppmanas anbudsgivaren att kontrollera
huruvida nya uppgifter om upphandlingen har tillkommit.

Endast skriftlig kompletterande uppgift lamnad av den upphandlande myndigheten under anbuds-
tiden ar bindande fér bade den upphandlande myndigheten och anbudsgivare.

2.7 Ersattning for anbud
Ersattning for att uppratta anbud och delta i anbudsprocessen utgar inte.

2.8 Tilldelningsbesked (delgivning av beslut)

Samtliga anbudsgivare kommer att erhdlla meddelande om beslut. Meddelandet skickas per post i
enlighet med leverantdrens uppgifter i svarsbilagan, se rubrik 2.5. En rittelse- och besvérsanvisning
bifogas delgivningen.

2.9 Avslutad upphandling och tecknande av avtal

Den upphandlande enheten far som huvudregel inte inga avtal forran 30 dagar har gatt fran det att
tilldelningsbeslutet skickats till anbudsgivarna (s.k. vantetid). Om anbudsgivarna delges per post
utokas vantetiden med ytterligare 7 dagar.

Ett bindande avtal forutsatter att ett skriftligt avtal har upprattats vilket r undertecknat av behériga
foretradare for saval leverantdren som den upphandlande enheten.

Den upphandlande enheten forbehaller sig ritten att anta anbudet i sin helhet eller delar av det.
6(10)
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2.10 Allmidnna handlingars offentlighet och sekretess

Alla inlimnade anbud behandlas i enlighet med bestdmmelserna i landskapslag (AFS 1977:72) om
allmanna handlingars offentlighet. Inkomna anbud ar inte offentliga forran upphandlingsavtalet
ingatts eller om upphandlingen avbryts utan att ny upphandling genomfors.

Om anbudsgivare anser att uppgift(er) i anbud bor beldggas med sekretess ska utforlig motivering
ges i anbudet. Anbudsgivaren skall dven ldmna in en censurerad version av anbudet. | annat fall
forutsatts att anledning till sekretess saknas. Sekretessprovning kan inte goras i forvag och garantier
kan darfér inte l1amnas. Generellt sett &r mdjligheterna att sekretessbeldgga anbud starkt begransade
sedan upphandlingen avslutats. Detta galler sarskilt uppgifter i anbud som rér
utvarderingskriterierna, vilket ocksd omfattar priserna.

2.11 Bedémning av anbud
Anbudsutvarderingen sker i tre steg:

1. Kvalificering av anbudsgivaren, dir anbudsgivarens lamplighet, erfarenhet, organisation
och ekonomi provas samt kontroll av eventuell grund for uteslutning, enligt kapitel 3.

2. Provning av anbudet, dar kontroll av att alla "ska-krav" uppfyllts.

3. Utvérdering (tilldelning av avtal), dar anbuden utvérderas enligt utvirderingskriterierna,
kapitel 2.12.

En anbudsgivare som inte klarar ett steg i processen gar inte vidare till nasta steg.

2.12 Utvardering av anbud
2.12.1 Ligsta pris
Det anbud som klarat kvalificeringskraven enligt punkt 1 och prévning av anbudet enligt punkt 2 ovan

och som har det lagsta totalpriset kommer att antas.

Vid utvirdering av lagsta pris anvénds fiktiva kvantiteter angivna i svarsbilagan (bilaga 3:
anbudsformuldr och enhetsprislista under rubriken “Arvoden enligt p 9.1, Avtal Konsultuppdrag.
Uppgifter fér utvardering av anbud enligt Upphandlingsféreskrifter p 2.12."). Kvantiteterna ar fiktiva
och det framtida behovet kan understiga eller dverstiga dar angivna kvantiteter.

2.13 Hanvisningar till standarder

Om det i denna anbudsforfrigan féorekommer ndgon hanvisning till standarder, varumarken, patent,
produkttyp, ursprung, specifik metod eller produktion, avses harmed att den hanvisningen féljs av
orden "eller likvardig”.

3 Krav pa anbudsgivaren (kvalifikationskrav)

3.1 Sprak

Aland ar ett svensksprakigt landskap i Finland. Anbudet och samtliga avtal och bilagor ska upprittas
pa svenska. All kommunikation med bestéllaren skall ske pa svenska

3.2 Anbudsgivaren och eventuella underleverantérer
Anbud kan lamnas av en leverantor.

En leverantdr har ratt att anlita underleverantorer for att fullgéra sina ataganden. Anvandandet av
underleverantdr begransar inte anbudsgivarens ansvar som huvudman for fullgdrande av kontraktet.
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Om leverantdren anlitar underleverantér, ska anbudet innehalla uppgifter om respektive
underleverantors firma, FO-/organisationsnummer samt vilken del av dtagandet som ska fullgbras av
respektive underleverantor.

3.3 Uteslutningsgrunder

Anbudsgivare utesluts fran upphandlingen om nigon av uteslutningsgrunderna som anges i 53 §
lagen (FFS 2007/348) om offentlig upphandling' féreligger. Detta innebar bland annat att
anbudsgivare utesluts fridn deltagande i upphandlingen om denne, eller dess underleverantér, begétt
nagot av de i nédmnda paragraf angivna brott, till exempel bestickning, bedrégeri eller penningtvatt.

Anbudsgivare kan dven uteslutas frin upphandlingen om ndgon av uteslutningsgrunderna som anges
i 54 § lagen (FFS 2007/348) om offentlig upphandling foreligger. Detta géller dven underleverantérer.

Detta innebar att anbudsgivare kan uteslutas fran upphandlingen om den eller dess
underleverantorer:

o ar forsatt i konkurs eller blir upplost eller har avbrutit sin affarsverksamhet eller har
skulder som har reglerats genom ett faststéllt ackord, ett saneringsprogram eller genom
nagot annat motsvarande program som grundar sig pa lagstiftningen,

e &r foremadl for forsittande i konkurs eller upplésning eller fér ndgot annat forfarande
som avses i 1:a punkten,

e genom en lagakraftvunnen dom har démts for en lagstridig handling i anslutning till sin
yrkesutdvning,

e isin yrkesverksamhet har gjort sig skyldig till en allvarlig férseelse, som kan styrkas av
den upphandlande enheten,

¢ har asidosatt sin skyldighet att betala skatter eller socialforsakringsavgifter i Finland eller
i etableringslandet, eller

¢ har ldmnat vasentligt oriktiga uppgifter d4 den ldmnat den upphandlande enheten
uppgifter som géller tillampningen av kapitel 8 eller férsummat att Iamna de uppgifter
som kravs.

Anbudsgivaren ska intyga att anbudsgivaren inklusive eventuella underleverantérer inte ar féremal
for ndgon omsténdighet som anges i 53-54 §§ lagen (FFS 2007/348) om offentlig upphandling.

3.4 Ekonomisk och finansiell situation

Anbudsgivaren ska ha en sddan ekonomisk och finansiell situation att denne klarar av att fullgbra
uppdraget och etablera ett langvarigt leverantorsforhillande med den upphandlande enheten.

Anbudsgivaren ska antingen uppna minst riskklass 3 (pa en 5-gradig skala), alternativt A (dar AAA ar
det bésta), eller motsvarande omddme hos kreditinstitut.

1. Anbudsgivaren ska bifoga ett intyg, uppgjort av kreditmarknadsinstitut, dver klassificering.
Intyget far vara hogst tre (3) mdnader gammalt, riknat fran sista dagen att Idmna anbud.

2. Eller, om en anbudsgivare saknar klassificering eller har lagre kreditklass &n ovan, gors en
individuell bedémning fér eventuellt godkdnnande. For att mojliggora en sddan bedémning,
ska till anbudet bifogas en sddan utredning att det kan anses klarlagt att anbudsgivare har
motsvarande ekonomisk stabilitet, samt ndgon av nedanstdende handlingar:

a) Garanti frAn moderbolag eller annan dar det klart och tydligt framgér att garanten eller
moderbolaget trader i anbudsgivarens stille i handelse av att denne inte langre kan

! hitp://www. finlex fi/sv/laki/ajantasa/2007/20070348
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fullfélja sina forpliktelser mot den upphandlande enheten. Med forpliktelser avses bade
finansiellt ansvar och forpliktelse att fullfélja det egentliga dtagandet i avtalet. Sadant
intyg ska bifogas anbudet och vara undertecknat av moderbolagets eller garantens
firmatecknare. Efterfrigad riskklassificering samt kraven ovan ska i dessa fall pa
motsvarande satt redovisas och uppfyllas av garanten.

b) b) Foretag, dven nystartade foretag, ska redovisa sin ekonomiska och finansiella situation
for att visa att de har tillracklig ekonomisk och finansiell styrka att fullgéra uppdraget
under avtalstiden. Till anbudet ska bifogas ett intyg fran bank 6ver att en bankgaranti for
10 % av anbudssumman kommer att ges. Bankgarantin ska stéllas senast vid ett
eventuellt avtalstecknande. Anbudsgivaren ska ocksa till anbudet bifoga det senaste
bokslutet eller ett revisorsintyg i det fall inget bokslut &nnu har upprattats. Av
revisorsintyget ska framg att anbudsgivaren har en ekonomisk plan eller
arsbudgetsberakning av vilken framgar att anbudsgivaren har en ekonomisk styrka att
fullgbra uppdraget under avtalstiden.

Anbudsgivare drsomsittning ska dven vara minst 200 000 €.

Anbudsgivaren ska uppfylla lagen om bestéllarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av
utomstaende arbetskraft 2006/1233.

De anbudsgivare som vinner upphandlingen och bestéllaren avser att teckna avtal med ska innan
avtalets tecknande redovisa att de uppfyller samtliga krav enligt lagen om bestillarens
utredningsskyldighet vid anlitande av utomstdende arbetskraft 2006/1233. Bestéllaren kommer att
begéra uppgifter att fran de anbudsgivare som man tecknar

Samtliga intyg och utredningar ovan ska inte vara aldre dn 3 manader fran sista dag att ldmna in
anbud.

3.5 Teknisk prestationsformaga och yrkesmissiga kvalifikationer
Anbudsgivaren ska ha personal med ritt erfarenhet och kompetens fér att kunna utféra uppdraget.
Anbudslamnaren ska visa detta genom att lamna uppgifter om referensuppdrag.

Anbudsldmnaren ska redovisa 3 st utférda uppdrag, vilka ska vara fardigstallda, och tiden for
fardigstallandet ska ej vara &ldre n 5 ar. Dessa 3 st uppdrag ska ha utférts av anbudslamnade
organisation, eller av personer som idag ar verksamma i anbudslamnade organisation.

De 3 st uppdragen, enligt ovan, ska ha avsett geoteknisk projektering fér uppdrag inom vég-, bro- och
anldggningsbyggnad.

Ett (1) av de redovisade uppdragen ska, utdver det som angetts ovan, ha avsett viagkonstruktion.
Ett {1) av de redovisade uppdragen ska, utover det som angetts ovan, ha avsett brokonstruktion.
Ett (1) av de redovisade uppdragen ska, utdver det som angetts ovan, ha avsett kajkonstruktion.

Anbudsgivaren bekraftar ovan stéllda krav genom uppgiftinldmning enligt Anbudsformulér.
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Anbudsgivaren ska l&mna redogérelse om referensens namn, uppdragets tidsperiod, omfattning och
innehall, kontaktperson och kontaktuppgifter. Referenterna kontaktas efter sista anbudsdag for att
bekrafta uppdragen.

3.6 Miljoarbete
Anbudsgivaren ska ha ett aktivt miljdarbete som innehéller miljopolicy och miljémal.

3.7 Kvalitetsarbete
Anbudsgivaren ska ha ett aktivt arbete for kvalitetsakringsatgarder.

3.8 Arbetsmiljéarbete

Anbudsgivaren ska ha ett aktivt arbete for arbetarskyddsatgirder. Anbudsgivarens
arbetarskyddsarbete skall vara dokumenterat och systematiserat och uppfylla kraven i statsradets
forordning om sdkerheten vid byggnadsarbete samt arbetarskyddslagen.

10(10)
wihtrafik\trafikbyran\upphandling\kansulttjdnster\ramavtal - konsulttjinster geoteknik\arbetsdokument\02 uf
ramavtal geoteknik 2017-2021 161103.docx

45 (66)



46 (66)

Alands landskapsregering 3.11.2016
Dnr: ALR2016/8973

Ramavtal - Konsultuppdrag Geoteknik 2017-2020 + option 2021

Anbudsformular Anbudsldmnaren fyller i gula falt!

Anbudslimnare

Foretagsnamn:
Org.nr / FO.nr:
Adress:

Kontaktperson:
E-post (under upphandlingen):
Telefonnr., (under upphandlingen):

Vi atar oss att i enlighet med anbudsinbjudan daterad 2016-11-03 och med tilthdrande Forfragningsunderlag
utfdra rubricerat projekt.

Nedan ldmnar vi | Férfragningsunderiaget efterfrdgade uppgifter.

Samtliga uppgifter intygas dr korrekta.

Underskrift

Behorig firmatecknare (alt. delegerad)
Namnfértydligande
Ort, Datum

Referensuppdrag enligt Upphandlingsforeskrifter p 3.5

Vi har utfért uppdrag enligt nedan. Dessa 3 uppdrag uppfyller kriterlerna enligt p 3.5
enligt Upphandlingsforeskrifterna

Uppdrag 1
Projekt (namn)
Bestillare (organisation)

Bestallarens kontaktperson (namn)

Tid for fardigstillande [artal] (gj 3ldre &n 5 &r)
Person i konsultens organisation som utfort
uppdraget I

En kort beskrivning enligt nedan redovisar hur detta har varit ett projekteringsuppdrag
inom bro- och/eller anldggningskonstruktioner.

Uppdrag 2
Projekt (namn)
Bestallare (organisation)
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Bestillarens kontaktperson (namn)

Tid for fardigstallande [artal] (ej aldre &n 5 ar)
Person i konsultens organisation som utfért
uppdraget I

En kort beskrivning enligt nedan redovisar hur detta har varit ett projekteringsuppdrag
inom bro- och/eller anldggningskonstruktioner.

Uppdrag 3
Projekt (namn)

Bestillare (organisation)

Bestillarens kontaktperson (namn)

Tid for fardigstillande [3rtal] (ej dldre &n 5 &r)
Person i konsultens organisation som utfort
uppdraget [

En kort beskrivning enligt nedan redovisar hur detta har varit ett projekteringsuppdrag
inom bro- och/eller anldggningskonstruktioner.

UPPDRAG
Féljande uppdrag enligt ovan, har: [sétt x | rutal] 1 2 3
"... avsell geoteknisk projektering fér uppdrag inom vag-, bro-
och anlaggningsbyggnad.” Krav3av3
"... avsett vagkonstruktion,” I ] Krav 1av 3
".. avsetl brokonstruktion.” | | Kravlav3
".. avsett kajkonstruktion.” [ ] Kravlav3

(OBS! se minimikravet enligt 3.5, Upphandligsforeskrifter!]

Uppgift om Ekonomisk och finansiell stillning enligt Upphandlingsforeskrifter p 3.4

Uppgifterna enligt nedan styrker de krav som stéills enligt 3.4 | Upphandlingsféreskrifterna

Foretagets omsattning [€/ar] :]
Betalar foretaget lagstadgade skatter och

sociala avgifter, ArpL (Finland) [Ja / Nej] :

Féretaget uppnar kreditomdéme [la / Nej) I:l

[Vid "Ja" enligt ovan - kryssa i och bifogal] | [kreditomdme bifogas
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[Vid "Nej" enligt ovan - kryss i och bifoga!]

Arvoden enlit p 9.1, Avtal Konsultuppdrag

Uppgifter for utvardering av anbud enligt Upphandlingsforeskrifter p 2.12

IRevisors forklaring bifogas

Vi erbjuder oss att utfara uppdraget enligt debitering i enligthet med p 9.1, Avtal Konsultuppdrag,

enligt nedan:
Kvantiteter
féir anbudsutvirdering
p.1 Ansvarig Geotekniker €/tim 140 -
p.2 Geotekniker €/tim 350 -
p.3 Assistent £€/tim 150 -
|T0ta|pri5 enligt 2.12, Upphandlingsforeskrifter
Underskrift
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Ala nds
&5y landskapsregering

Dnr: ALR2016/8973

RAMAVTAL

ANBUDSFORFRAGAN
Konsultuppdrag — Geoteknik 2017-2020 +

option 2021

2016-11-03

Parter:

Bestdillare: Konsult:
Alands landskapsregering XXXX
FO-nummer: 0145076-7

Pb 1060

AX-22111 Mariehamn

Aland

|04 Avtal Ramavtal Geoteknik 2017-2021 161103 docx]
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B;ﬁﬁﬂxlands

R landskapsregering
A —

~
:
W,

Dnr: ALR2016/8973

Siffror inom parantes under rubriker ("KSE x.x.x.”) &ir viigledning till bestéimmelser i KSE 2013.

0 BESTALLAR- och PROJEKTINFORMATION

0.1 Bestillare

Alands landskapsregering (FO-nummer: 0145076-7)
Pb 1060

AX-22111 Mariehamn

Aland

Bestallarens kontaktperson i avtalsdrenden

Kontaktperson: lan Bergstrom
Telefon: 018-25183, 0457-3450844
E-post: ian.bergstrom@regeringen.ax

Bestdllarens kontaktperson i drenden som géller arbetets utforande

Kontaktperson: Defineras i respektive avrop
Telefon:
E-post:

Konsultens kontaktperson i avtalsdrenden
Kontaktperson:

Telefon:

E-post:

Konsultens kontaktperson i arenden som galler arbetets utférande

Kontaktperson:
Telefon:
E-post:

0.2 Orientering om bestillarens verksamhet

Alands landskapsregering dr Alands verkstillande myndighet inom de omraden dar Aland har
sjalvstyre enligt sjalvstyrelselagen. Regeringen bestar av kollektivet av samtliga ministrar under
ledning av lantradet. Regeringen har sitt site i Sjélvstyrelsegarden i Mariehamn varifran den

leder Alands landskapsforvaltning. Alands landskapsregerings allménna forvaltning har till uppgift att
bitrada landskapsregeringen och dess medlemmar i de drenden och andra uppgifter som ankommer
pa landskapsregeringen samt att ge service till allmanheten.

0.3 Orientering om objektet
Infrastrukturavdelningen inom Alands Landskapsregering ansvarar for drift och underhall av det

alandska trafiksystemet bestaende av vagar, broar, bryggor, hamnar och farjelagen samt att
genomfdra ny- och reinvesteringar i vagar, broar, bryggor, hamnar och farjeldgen mm.

| trafiksystemet finns cirka 650 kilometer vag, samt 53 broar, 1 tunnel, 24 hamnar och 12 bryggor i
varierande skick. Flera av broarna byggdes under 70- och 80-talet vilket innebar att man idag har
bade bestandighets- och barighetsproblem med anldggningarna.

| verksamheten finns ett kontinuerligt behov av konsulttjanster inom geoteknik.

|04 Avtal Ramavtal Geoteknik 2017-2021 161103 docx]
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@28 Rlands
™ landska psregering
A —

Dnr: ALR2016/8973

1 Uppdraget
1.1 Definition av uppdraget

1.1.1 Omfattning
{KSE 1.2)

Bestallaren har ratt att kopa in tjanster enligt detta avtal.
Bestallaren forbinder sig inte till ndgon mangd bestaliningar enligt detta avtal.

Konsulten atar sig att vara bestéllaren behjilplig med att utféra geotekniska konsulttjanster far
infrastrukturprojekt.

1.1.2 Tillagg och andringar
Alla tillagg och/eller @ndringar till avtalet, kraver parternas samtycke och ska ske skriftligen.

1.1.3 Uppdragsgenomgang
Arbetet inleds med ett “Startmote”, vilket syftar till att ga igenom avtalets omfattning och rutinerna
kring genomforandet.

1.1.4 Bestallningsrutiner
Bestallning {avrop) enligt detta avtal kan ske av infrastrukturavdelningens avdelningschef,
byrachefer, projektchefer eller ingenjcrer.

Flera leverantdrer kommer att antas for att teckna ramavtal. | férsta hand kommer den leverantor
som har det férmanligaste anbudet enligt anbudsutvarderingen att erhalla uppdragen. Om den
formanligaste leverantéren inte hinner utféra uppdragen inom av bestdllaren angiven tid avropas
uppdraget av den ndst mest formanliga leverantdren och sa vidare.

1.1.5 Avtalsuppfoljning

Avtalet ska vid behov f&ljas upp, dock minst en gang per ar. Konsulten ska delta i sadan uppfoljning.
Uppfaljningen ska innehdlla genomgang av avtalsvillkor, dverenskommelser, statistik,
underleverantdrer etc.

1.2 GENOMFORANDE

1.2.1 Lagar och férordningar
| Uppdragets genomfoirande iakttas Finlands och Alands lagar och farordningar samt anvisningar och
bestammelser utfirdade av Alands landskapsregering och dvriga myndigheter.

1.2.2 Sprakligt krav
Produkter, tjdnster, fakturor, ev. utbildning och dokumentation som omfattas av detta avtal ska vara
pa svenska.

| och med att landskapet Aland 4r ensprakigt svenskt 4r uppdragsspraket svenska i bade tal och skrift.
Konsulten och Konsultens personal skall klara av att utféra de tjanster som omfattas av uppdraget pa
svenska.

1.2.3 Krav pa kompetens och kontroll
Den person som ansvarar for uppdragets genomfarande, och den/de personer som utfor arbete med
uppdraget, ska ha dokumenterad kompetens och erfarenhet av liknande uppdrag.
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Den persen som ansvarar for uppdragets kontroll och genomforande - Ansvarig Geotekniker - ska ha
varit uppdragsansvarig fér minst 3st projekteringsuppdrag inom geoteknik for vag- bro- och
anldggningskonstruktioner, vilka ska vara avslutade, och tiden for avslutandet/fardigstallandet ska ej
vara éldre dn 5 ar.

Den/de personer som genomfor uppdraget - Geotekniker - ska ha varit delaktig i minst 3st
projekteringsuppdrag inom geoteknik for vag- bro- och anlaggningskonstruktioner, vilka ska vara
avslutade, och tiden for avslutandet/fardigstallandet ska ej vara dldre &n 5 ar.

Konsulten ska ha ett kvalitets- och miljéledningssystem i enlighet med 1SO 9001 och 14001.

Konsulten ska fér uppdraget uppratta kvalitetsplan. Kvalitetsplanen skall beskriva konsultens satt att
kvalitetssakra sitt arbete. | arbetet med att uppratta kvalitetsplan ska en riskanalys upprattas.
Riskanalysen ska belysa de eventuella risker som kan komma att falla ut med hdnseende pa
konsultens arbete och rapporter. Kvalitetsplanen med egenkontroller ska redogdra for identifierade
risker och vilka atgarder som ska vidtas

1.2.4 Genomforande av uppdragen

Infér arbetenas pabdrjande ska konsulten delta i upprattandet av projektplan, tillsammans med
projektledaren. Projetplanen ska kort redovisa for projektets organisation, kvalitetsarbete, intern
granskning, risker, rapportering, tider och ekonomi. Projektplanen ska redovisa hur konsulten
planerar att utfora uppdraget, konkret med moment och dar tillhérande beskrivning. Konsulten ger
uppgifter till projektledaren som underlag till budget och tidplan. Bestallaren ska godkédnna
projektplanen med bilagor fare arbetena pabérjas.

Projektledaren samordnar projektet/delprojektet med dvriga delprojekt och konsulten ska i sitt
arbete ta hdnsyn till projektets dvergripande tidplan med hinseende pa fardigstéllande- och deltider.

1.2.5 Kostnadsstyrning

Konsulten ger underlag till budget for hela sitt atagande som konsult. Underlag till budget ska delas
in i moment som ansluter till redovisad deltidplan. Per moment redovisas beraknade antalet
timmar per resurs/kategori. Bestallaren ska godk&nna budgeten fore arbetena pabarjas.

Avstamning av verkligt upparbetad kostnad mot Gverrenskommen budget skall ske genom
konsultens forsorg manadsvis och redovisas for projektiedaren eller bestallaren. Detta sker i
samband med projektmoten eller manadsrapportering.

Ersattning for arbete som ej identifierats i godkdnd budget, enligt ovan, skall dverrenskommas
mellan parterna innan arbetet utfores for att vara debiterbart.

1.2.6 Rapportering
Rapportering sker i samband med projektmdten eller manadsrapportering. Manadsrapportering sker
pa enligt instruktion av bestallaren.

1.2.7 Méten i projektet
Konsulten ska delta pA méten med personal som har god kunskap i projektet, samt har behérighet
att fatta beslut gallande konsultens ataganden.

Konsulten kommer tillsammans med bestdllaren och andra konsulter ha projektmaoten,
Samordningsméten mm.
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Plats for moten ar foretradesvis i Marishamn men kan dven vara pa 6arna i den alandska skargarden.
Méten kan dven forekomma i Stockholm, Abo eller Helsingfors. | samband med méten kan
konsultens personal behova dvernatta pa orten for motet.

1.2.8 Bestallarens granskning

Bestdllaren kommer granska konsultens arbete. Dels fortlopande granskning under arbetenas
utférande och dels granskning av slutrapporter. Bestallaren kan komma att anvanda sarskilt anlitad
expertis for granskning — “Externgranskning”.

1.2.9 Myndighetskontakter
Alla myndighetskontakter utfors av, eller g&r igenom, bestéllaren.

1.2.10 Arbetarskydd
Konsulten ansvarar for arbetarskyddet for Konsultens verksamhet.

Konsulten ska inrapportera alla iakttagelser om brister i arbetarskyddet till bestallaren.

1.2.11 Information
Bestillaren planerar och utfér information géllande projektet. Fragor géllande projektet ska hdnvisas
till bestédllaren. Konsulten kan komma att delta i bestdllarens informationsaktiviteter i projekten.

1.2.12 Datorstod

For att genomféra uppdraget ska konsulten anvanda programvara som vanligtvis anvands i
branschen som t.ex. Microseft Office eller andra direkt kompatibla och likvardiga programvaror,
Autocad eller andra kompatibla eller likvardiga programvaror. Konsulten ansvarar for att
programvara for konsultens specifika fackomrade anvdnds och halls uppdaterade.

2 Underlag
(KSE 2.1.1)
Som underlag for uppdragen dverldmnar bestéllaren de handlingar som férfogas dver.

| det fall Konsulten far kinnedom om uppgifter och handlingar som bestillaren ej forfogar dver, och i
det fall detta kan vara av betydelse for uppdraget, rekvireras handlingarna genom bestallarens
forsorg.

3 Kontraktshandlingar
(KSE9.1)
For detta avtal gdller handlingar enligt nedan. Handlingarna kompletterar varandra. Férekommer i
handlingarna mot varandra stridande uppgifter eller foreskrifter, gdller de inbordes i nedan angiven
ordning, om inte omstandigheterna uppenbarligen féranleder annat:

1. Detta avtal

2. KSE 2013, Allmanna avtalsvillker for konsultuppdrag, RT 13-11143 sv

4 Forvaring av underlag

(KSE 6.1.1) sekretess - utskrivningsform och férvaring - Handlingarna dverldmnas

Konsulten ska forvara samtliga handlingar digitalt pa en server pa avsedd projektplats som
systematiskt sdkerhetskopieras minst en gang per dygn. Detta avser dven arbetsmaterial.

Konsulten férbinder sig att vid avtalets upphérande l&mna samtliga uppgifter, underlag och
dokumentation till bestallaren.
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5 Annan anvidndning av planerna

(KSE6.2.1,6.2.2)

Bestillaren har ratt att fér avtalat andamadl anvanda resultatet av konsultens uppdrag. Bestéllaren
har darutover ratt att anvanda resultatet for andra projekt betraffande framtagna principer,
typlosningar, detaljlosningar etc. utan att sarskild ersattning utgar till konsulten. P3 motsvarande satt
har konsulter ratt att anvanda resultatet for andra projekt utan att ersatta bestallaren.

6 Organisation

(KSE2.1.5,3.1.3, 6.4)

6.1 Projektens organisation

Projektens organisation ar projektspecifik och anges vid avrop. Projektchef/ansvarig ar anstalld vid
Alands landskapsregering. Pa dvriga befattningar kan antingen anstilld personal eller konsulter
tillsdttas.

6.2 Underentreprenor

Konsulten svarar for underkonsults arbete i alla led som for sitt eget. Underkonsult som konsulten
behover anlita for utférande av sitt uppdrag ska skriftligen godkdnnas av bestallaren. Vid
underlatenhet att inhdmta sddant medgivande fareligger ratt till vite samt havning.

Konsulten ska kontrollera att underkonsult fullgor sina skyldigheter enligt lag och avtal, till exempel
avseende momsregistrering, inbetalning av socialférsakringsavgifter och skatter. Kontrollen ska
utforas arligen. Bestéllaren forbehaller sig ratten att ta del av konsultens avtal med eventuella
underkonsulter.

7 Ansvar

(KSE 2, 3)

7.1 Foérsdkringar

Konsulten skall ha en giltig ansvarsforsdkring for sin verksamhet.
Konsultens personal skall ha lagstadgat forsakringsskydd.

7.2 Sekretess

Konsulten farbinder sig att inte till nagon enskild eller juridisk person roja uppgifter som Konsulten
tar del av i samband med uppdraget, vare sig det sker muntligen, genem att en handling lamnas ut
eller pa annat satt. Konsulten forbinder sig dven att inte anvanda sadan uppgift utan sarskilt,
skriftligt, tillstand fran bestéllaren. Sekretessen géller ven efter det att uppdraget har upphért.
Konsulten svarar for att dven underentreprendrer i alla led foljer dessa sekretesshestammelser.

Enligt lagstiftningen om offentliga handlingar dr uppdragssumman och uppdragshandlingarna
offentliga efter att uppdragsavtalet har ingatts, om inte ett enskilt dokument eller en del av det av
orsak som kan ha med affiarshemligheter att gora ska sekretessheldggas. Det aligger Konsulten att
foratalan i fragan.

8 Tidtabell

(KSE 7)

Avtalet géller i 3 &r fran och med 2017-03-01 till och med 2020-02-28 med

mojlighet till 1 ars forlangning (max avtalstid fyra ar for ramavtal). Den upphandlande enheten
farbehaller sig ratten att besluta om forlangningen.

Den upphandlande enheten har ratt att sdga upp avtalet med 6 manaders uppsagningstid under
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avtalsperioden. Konsulten har ratt att siga upp avtalet med 12 manaders uppsagningstid under
avtalsperioden. Uppsdgningen ska vara skriftlig.

9 Debiteringsgrunder

9.1 Arvode

Arvode dr baserat pa "Tidsarvode enligt personkategorier” (KSE 5.2.4). | arvodet ingar aven
konsultens kostnader for datorer och programvaror. Priserna anges exklusive mervardesskatt.
Personkategorier:

p.1 Ansvarig Geotekniker — Arvodet anvands da person med kvalifikationer enligt 1.2.3 utfér
arbetsuppgifter med hianseende pa ledning och kontroll av uppdraget
Debiteras med; [Anges i anbudsformular] €/tim

p.2 Geotekniker — Arvodet anvdnds da person/er med kvalifikationer enligt 1.2.3 utfér
konsultarbete och utredningar i uppdraget
Debiteras med; [Anges i anbudsformulér] €/tim

p.3 Assistent — Arvodet anvands da person/er utan kvalifikationer enligt 1.2.3 assisterar geotekniker
Debiteras med [Anges i anbudsformular] €/tim

Arvode for overtid utgar ej.
Ersattning for resetid utgar med 50% av arvoden enligt ovan.

9.2 Sarskilda ersattningar
(KSE 5.3)
Inga sérskilda ersattningar debiteras. Konsulten har ej rtt att ta ut ndgon faktureringsavgift.

9.3 Utlagg

(KSE 5.4)

Vid resor, andrings- och tilldggsarbete ersitts eventuella utldgg med 10% paslag.
Utlaggskvitton/faktura ska redovisas for bestallaren.

9.4 Justering av debiteringsgrunderna

(KSE 5.7)

Priser enligt anbud &r fasta under forsta avtalsaret. Framstallanden om férhandling om prisandring
darefter ska vara den upphandlande enheten tillhanda fér godkdnnande senast 30 kalenderdagar
fore ikrafttrddande. For prishdjning ska kostnadshéjningar kunna vidimeras. Om éverenskommelse
darvid ej kan traffas har bada parter ratt att sdga upp avtalet med tre manaders varsel, med senast
overenskomna pris gdllande under uppsagningstiden. Vid ny prisdverenskommelse ska denna gilla i
12 manader darefter.

10 Betalningar

(KSES.6.4)

10.1 Betalningsvillkor

Betalning erlaggs inom 30 dagar rdknat fran fakturans ankomstdag. En forutsattning for att fakturan
ska kunna betalas ar att fakturan ar korrekt.

Varken fakturerings- eller expeditionskostnader far forekomma.

[04 Avtal Ramavtal Geoteknik 2017-2021 161103 .docx]|
7(10)



56 (66)

@28 Rlands
™ landska psregering
A —

Dnr: ALR2016/8973

Drojsmalsranta erlaggs enligt vad som stadgas i rantelagen (FFS 340/2002). Om fakturan &r
ofullstdndig eller felaktig sa far dréjsmalsranta inte debiteras.

10.2 Faktureringsvillkor
Fakturering sker manadsvis, efter utforda uppmatta mangder.

Fakturan ska uppfylla de krav pa fakturainnehall som stélls i mervardesskattelagen (FFS 1501/1993),
209bs.

10.3 Alands sarstillning avseende hantering av mervirdesskatt
Utlandska entreprendrer som inte ar registrerade i det finlandska FO-registret ska bifoga ett
kallskattekart som erhdlls fran Alands skattebyra.

Aland har en sarstilining inom EU och betraktas som tredje land i skattehinseende. Aland hér inte till
EU:s mervirdesskatte- eller punktskatteomrade. Diremot hor Aland tillsammans med Finland till
EU:s tullunion. Alands sarstillning utanfor EU:s skatteomrade innebdr att en skattegrans uppstar
mellan Aland och EU. Detta innebir i praktiken att varutrafiken befrias fran avsandaromradets
skatter och darefter uppbars destinationsomradets skatter och avgifter.

10.4 Reklamationsratt
Betalning av faktura innebar inte att kGparen avstatt fran ratten att patala fel eller brister i
produktens/tjanstens utférande.

11 Sékerheter

Bestdllaren staller ej ut ndgon sakerhet till Konsulten for uppdraget.

Konsulten stéller ej ut ndgon sdkerhet till bestéllaren for uppdragets fullgérande.

13 Sarskilda bestammelser
Konsulten ansvarar for att erforderliga tillstdnd for genomforande av uppdraget inforskaffas.

| fall Konsulten erhaller upphandlingen skall denne senast nar upphandlingsavtalet ingas inneha en
ratt att bedriva naring i landskapet Aland, se 4 § i landskapslag (AFS 1996:47) om ritt att utéva niring

Konsulten ska ha en sadan ekonomisk och finansiell situation att denne klarar av att fullgdra
uppdraget och etablera ett langvarigt leverantorsférhallande med den upphandlande enheten.

Konsulten arsomsattning ska dven vara minst 200 000 €.

Konsulten ska uppfylla lagen om bestdllarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av
utomstaende arbetskraft 2006/1233

Konsulten skall, innan avtalet tecknas, visa att de &r registrerade i tilldmpliga foretagsregister genom
att:
1. overldmna en utredning som visar huruvida Konsulten adr inford i forskottsuppbdrdsregistret
och arbetsgivarregistret samt i registret dver mervardesskattskyldiga, ifylld blankett SKV
4820 fran Skatteverket i Sverige eller motsvarande fran annat land samt

2. overldmna ett handelsregisterutdrag, registreringshevis, F-skattebevis eller motsvarande fran
annat land.
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Konsulten skall, innan avtalets tecknande, styrka att denne har betalt sina skatter och
socialforsakringsavgifter, eller ha en uppgjord betalningsplan angaende obetalda sadan, genom att:
3. overldmna ett intyg Over betalda skatter fran skattemyndigheten i Konsultens registrerade
hemort eller ett intyg dver skatteskuld eller en utredning om att en betalningsplan angaende
skatteskulden har gjorts upp samt

4, dverldmna ett intyg over tecknande av pensionsforsakringar samt dver betalning av
pensionsférsakringsavgifter eller en utredning om att betalningsplan har gjorts upp.

5. overldmna ett intyg fran forsakringsbolag Gver ansvarsférsakringar och sjalvrisker.
6. overldmna intyg fran forsdkringsholag 6ver erlagda arbetsldshets-, olycksfallsforsakringar.

Konsulten ska, innan avtalet, undertecknas intyga att den foljer tillampliga arbetsrattsliga
bestdmmelser genom att:
7. overldmna en utredning om vilket kollektivavtal som skall tilldmpas pa arbetet eller om de
centrala anstallningsvillkoren for personalen.

Konsulten ska, innan avtalet undertecknas, intyga att den uppfyller kraven pa arbetsplatshalsovard
genom att:

8. overldmna ett intyg om att avtal om arbetsplatshalsovard for foretagets personal finns. |
intyget skall tydligt framga vilket foretag som tillhandahaller arbetsplatshalsovarden samt
referensperso n.

For utldndska foretag skall motsvarande ovanstaende (3-8) uppgifter bevisas.

Samtliga intyg och utredningar ovan ska inte vara dldre an 3 manader

14 Havande av kontraktet
(8.1, 8.2)
Gillande havande av avtal och dverlatelse av avtal, se KSE 2013 avsnitt 8.

15 Avgorande av meningsskiljaktigheter

(KSE 10)

Meningsskiljaktigheter som uppstar om tolkningen av uppdragshandlingarna avgérs i enlighet med
punkt 10 i de Allménna avtalsvillkoren for konsultverksamhet KSE 2013. Konflikter och
meningsskiljaktigheter skall om maijligt avgiras genom 6msesidiga forhandlingar efterhand som de
uppstar.

Tvister om giltigheten, tolkningen och tillampningen av detta avtal samt om extra arbeten och
kostnader for dem ska, om parterna inte pa egen hand kan forlikas, liksom angeldgenheter som géller

tvister om indrivningen av tiligodohavanden till foljd av kontraktet, foras till Alands tingsratt for
avgorande. Om parterna enas om det kan drendet dven avgoras genom skiljemannaférfarande.

Avtalet har upprattas i tva likalydiga original.
Mariehamn den / 2016
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ST 41.21 RT 13-11143 sv
LVI 03-10544 sv
KH X4-00540 sv
SIT 16-610097 sv
Infra 054-710129 sv

ALLMANNA AVTALSVILLKOR FOR KONSULTVERKSAMHET

ANVISNINGAR

], ; .. ], e P april 2014
Dessa allmanna avtalsvillkor for konsultverksamhet lampar sig for anvandning ersatter RT 13-10574 sy
iuppdrag mellan bestéallare och konsult fér bland annat forsknings-, utrednings-, 1V103-10238 sv
planerings-, byggherre- och évervakningsuppdrag inom formgivning, KH X4-00201 sv

produktutveckling, byggande, produktionsverksamhet samt samhillen.

Avtalsvillkoren och foljande avtalsblanketter hér ihop:

- RT 80343 Konsultkontrakt

- RT 80344 Kontrakt om tilldggs- och dndringsarbeten fér kon-
sultuppdrag

- RT 80345 Bestdlining/orderbekraftelse/kontrakt fér konsult-
uppdrag.

Fastighetsdgarna och Byggherrarna i Finland RAKLI, Finlands

konsultbyraers férbund SKOL rf och Arkitektbyrdernas Férbund

ATL rf. har i samarbete utarbetat och godkant dessa avtalsvill-

kor.

INNEHALLSFORTECKNING

BEGREPP

ALLMANNA AVTALSVILLKOR FOR KONSULTVERKSAMHET
1 ALLMANT

2 BESTALLARENS SKYLDIGHETER OCH ANSVAR
2.1 Bestillarens skyldigheter
2.2 Bestillarens ansvar

3 KONSULTENS SKYLDIGHETER OCH ANSVAR

3.1 Konsultens skyldigheter

3.2 Konsultens ansvar

4 OMSESIDIG KONTAKT

5 DEBITERINGSGRUNDER

51 Allmént

52 Arvode

53 Total- och enhetspris

5.4 Sarskilda ersattningar

55 Utldgg

5.6 Ersattning av rese- och restidsutgifter

5.7 Merkostnader och justering av debiteringsgrunderna

5.8 Utbetalningar

5.9 Kentroll avfakturering

6 MATERIAL

6.1 Férvaring av material och underlag

6.2 Upphovsmannaratt, overlatande av material och underlag
samt ritt till uppfinning

7 TIDTABELL, FORSENING OCH AVBROTT | ARBETENA

8  HAVANDE OCH OVERFORANDE AV KONTRAKT

8.1 Bestillarens ritt att hdva kontraktet

8.2 Konsultens ratt att hdva kontraktet

83 Overférande av kontraktet och avslutande av uppdraget

9  KONSTRAKTSHANDLINGARNAS INBORDES ORDNING

10 MENINGSSKILJAKTIGHETER OCH AVGORANDE AV DESSA
10.1 Lag som tillimpas

10.2 Férhandlingar mellan parterna

10.3 Inhdmtande av expertutlatande

104 Skiljemannaférfarande

10.5 Allman underratt

SIT 16-610028 sv
Infra 054-710030 sy
1(8)

KSE 2013

OVERSATTNINGENS GILTIGHET

Om det uppkommer tvist i tolkning-
en av detta formulars tryckta text,
gar den finska originalversionens
RT 13-11143 text fore denna odver-
sattning.

BEGREPP

Allménna omkostnader

Sadana utgifter som fororsakas konsulten av Ioner och omkost-
nader och som inte hdnfér sig till sdrskilda uppdrag, sdsom

- |ner inklusive socialkostnader for tid som anvants till ad-
ministration, bokféring, allmant underséknings- och utveck-
lingsarbete, avtalsférhandlingar, verksamhetsplanering och
-organisation samt studier, studieresor, skolning och annan
dylik verksamhet

andra &n under punkt Socialkostnader avsedda sociala utgif-
ter fér personalen

- utgifter for lokal

allminna kontorsutgifter samt utgifter fér anskaffning av
kontorstillbehdr och -material

andra an medlemsavgifter till arbetsgivarorganisationer
utgifter for utomstaendes tjdnster, som inte debiteras | sam-
band med uppdraget, premier for allman konsultansvarig-
hetsforsékring

utgifter for marknadsféring, PR-verksamhet och representa-
tion

- kapitalkostnader

| de allmanna omkostnaderna ingar dven verksamhetens av-
kastning.

Arvode

Ersdttning som bestillaren betalar till konsulten. Arvodet
omfattar ersdttning for direkta |Gnekostnader féranledda av
arbetet samt konsultens sociala och allménna omkostnader.
Arvodet omfattar inte sarskilda ersattningar, utlagg eller rese-
kostnader och inte heller debitering f&ér restid.

Arvode for hela uppdraget

Arvode fér hela uppdraget &r debitering fér det avtalade upp-
draget och innefattar det sammanraknade arvodet fér de olika
delhelheterna inklusive tilldggs- och dndringsarbeten. Arvodet
omfattar inte sérskilda ersattningar, utldgg eller resekostnader
och inte heller debitering for restid.

Behandlingskostnader
Fakturerings- och kontorsavgifter som féranleds konsulten av
anlitande av underkonsult och behandling av fakturor.

Bestallare
Uppdragsgivare for vilken konsulten utfér utrednings-, forsk-
nings-, kartldggnings-, matnings-, gransknings-, planerings-,
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formgivnings-, utvecklings-, évervaknings- eller andra mot-
svarande uppdrag.

Datateknisk felfrihet (integritetskrav)

Det dverlimnade materialet maste ankomma till mottagaren i
sin helhet och maste kunna dppnas med det program och den
programversion som avtalats.

Enhetsarvode

Debitering fér en sarskilt avtalad prestationsenhet. Enhetsar-
vodet omfattar ersdttning fér direkta |&nekostnader féranledda
av arbetet samt konsultens sociala och allmanna omkostnader.
Enhetsarvodet omfattar inte sirskilda ersattningar, utldgg eller
resekostnader och inte heller debitering for restid.

Enhetspris

Debitering for en viss prestationsenhet. Enhetspriset innefat-
tar arvode jamte samtliga avtalade sirskilda ersdttningar och
utlagg samt resekostnader och debitering for restid.

Hjalparbetskraft

Arbetskraft som anlitas som hjalp vid det tekniska utférandet
av arbeten sasom féltundersékning, forskning, métning och
andra motsvarande arbetsuppgifter.

Konsult

En fysisk eller juridisk person, som pé uppdrag och mot veder-
lag i egenskap av sakkunnig inom sitt fack utfér utrednings-,
forsknings-, kartldggnings-, matnings-, gransknings-, plane-
rings-, formgivnings-, utvecklings-, dvervaknings- eller andra
motsvarande uppdrag.

Kontraktshandlingar

Kontrakt fér uppdraget inklusive bilagor samt dvriga kontrakts-
handlingar som anges i kontraktet inklusive eventuella senare
revisioner, om inte annat avtalas.

Lénekostnader
Med lénekostnader avses l&ner inklusive socialkostnader.

Material

Med material avses handlingar, en framstallning i skrift- eller
bildform, eller en framstélining gjord med elektroniska medel
eller pd annat motsvarande satt som kan avldsas, avlyssnas eller
eljest uppfattas med tekniska hjdlpmedel.

Planer
Allt det material som enligt kontraktet tillhér bestillaren och
som konsulten utarbetat inom ramen fér uppdraget.

Sakkunniginspektion

Inspektion av att byggnadsarbetet motsvarar planerna utférd
av en person som befullmaktigats av byggnadsmyndigheterna
fér detta projekt fér att komplettera eller ersétta Gvervakning
av myndigheterna.

Sakkunnigdvervakning

Av konsulten utford allman évervakning av de av honom ut-
arbetade planernas fullféljande samt utfardande av komplet-
terande och preciserande anvisningar och tolkningar till pla-
nerna.

Sidokonsult
Annan konsult som star i avtalsférhallande till bestallaren och
utfér parallellt arbete som inte aligger den egentliga konsulten.

Socialkostnader

a) Socialférsdkringar, b) socialléner och ¢} &vriga ersttningar

och omkostnader som maste betalas vid sidan av |6nerna.

A) Socialférsdkringar: socialskyddsavgift; arbetspensionsav-
gift; olycksfallsférsdkringsavgift; arbetsl8shetsavgift, grupp-
livfarsakringsavgift; arbetsgivarens ansvarsférsakringsav-
gift och dvriga socialférsdkringar.
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B) Socialléner: semesterléner och -erséttningar, semesterpre-
mie; 16n fér sjukdomstid, moderskapstid och olycksfallstid;
l6n under reservens repetitionsévningar; kort tillfallig se-
mester; annan avtalsenlig avlénad franvaro, ersdttningar
till personalens representanter (fértroendeman/arbetar-
skyddsfullmaktig).

C) Owriga ersattningar och omkostnader: foretagshilsovérd.

Sarskilda ersattningar
Med sérskilda ersattningar avses ersattning for kostnader enligt
punkt 5.4 i dessa avtalsvillkor.

Totalarvode

Totalarvode &r ett pa forhand avtalat arvode for att utfora
uppdraget. Totalarvodet omfattar ersdttning fér direkta [6ne-
kostnader fdranledda av arbetet samt konsultens sociala och
allmanna omkostnader. Arvodet omfattar inte sirskilda ersitt-
ningar, utldgg eller resekostnader och inte heller debitering fér
restid.

Totalplaneringsuppdrag

Uppdrag som géller utredning, forskning, planering eller annat
dylikt uppdrag, vars vasentliga innehall &r att konsulten fér-
binder sig att astadkomma en plan som utgér en funktionell
eller annan sjélvstandig helhet eller en motsvarande prestation
betréffande ett eller flera planeringsomraden.

Totalpris

Totalpriset &r debitering for det avtalade uppdraget och inne-
fattar arvode, sdrskilda ersattningar och utlagg samt resekost-
nader och debitering fér restid.

Underkonsult
En konsult som stér i avtalsférhallande till konsulten, &r under-
ordnad denne och utfdr arbete for dennes rdkning.

Uppdrag

Det arbetsuppdrag som avtalats i kontraktet och som upp-
dragsgivaren (bestdllaren) dverlater 4t uppdragstagaren (kon-
sulten) att utfora gallande utrednings-, forsknings-, kartldgg-
nings-, matnings-, gransknings-, planerings-, formgivnings-,
utvecklings-, dvervaknings- eller andra motsvarande uppdrag.

Utlagg

Ersattningar for av uppdraget féranledda kostnader som be-
stéllaren utéver arvode och sdrskilda erséttningar betalar till
konsulten — punkt 5.5 i avtalsvillkoren.

ALLMANNA AVTALSVILLKOR FOR KONSULTVERKSAMHET

1 ALLMANT

1.1

Dessa allmanna avtalsvillkor tillimpas vid konsultverksamhet
fér uppdrag mellan bestéllare och konsult.

1.2

| kontrakt mellan bestéllaren och konsulten faststalls atmins-
tone uppdragets objekt, art, omfattning och debiteringsgrund,
objektets anvandningsdndamal samt konsultens stalining i ut-
férandeorganisationen.

1.3
Om kontraktet &r skrivet pa flera sprak skall det avgdrande
spraket vara finska, om inte annat avtalas.

1.4

Sasom i dessa avtalsvillkor forutsatt skriftligt forfarande anses
dven anteckning i justerade protokoll fér planerings- eller ar-
betsplatsmote som dgt rum mellan avtalsparternas represen-
tanter.
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2 BESTALLARENS SKYLDIGHETER OCH ANSVAR

2.1 Bestéllarens skyldigheter

2141

Bestallaren staller, enligt den avtalade tidtabellen och utan er-
séttning, till konsultens férfogande de handlingar som behévs
férutférande av arbetet, sdsom kartor, ritningar och évriga un-
derlag i bestéllarens besittning. Bestillaren éverlater likasa till
konsulten utan ersattning sadana planer och upplysningar om
objektets anvandningsdndamal i sin besittning som konsulten
behéver fér att iaktta kraven i lagstiftningen, sdsom arbets-
skyddsforeskrifter och -bestammelser.

2.1.2

Bestéllaren ombesérjer i férfattningar och myndighetsfore-
skrifter férutsatta dligganden i samband med uppdraget, of-
ficiella kontakter till utomstaende institutioner, myndigheter
och markagare, samt utverkar erforderliga tillstand. Konsulten
ar skyldig att utféra de av ovan namnda aligganden som avta-
lats. Bestallaren skall leda uppdraget i sin helhet pa tillborligt
sétt eller ombesdrja att det leds sdlunda.

2.1.3
Bestallaren har ratt att dvervaka utfdrandet av uppdraget och
ge konsulten anvisningar betriffande utfdrandet av arbetet.

2.1.4

Bestallaren skall for sin del tillse att ovan ndmnda atgérder, kon-
troller av planeringsarbetet och beslutsfattandet inte férdrdjer
utférandet och slutférandet av uppdraget enligt den avtalade
tidtabellen.

2.1.5

Om bestdllaren, sedan uppdragskontraktet ingatts, for en ar-
betsuppgifti samband med uppdraget énskar anlita sidokon-
sulter, vilka i samarbete med konsulten utfér nagon till uppdra-
get hérande vdsentlig uppgift, bor konsulten beredas tillflle
att uttrycka sin dsikt om valet av dessa.

2.2 Bestéillarens ansvar

2,21

Bestallaren ansvarar gentemot konsulten fér de skador som
beror pa bestéllarens fel eller férsummelser pd i kontraktet och
i dessa avtalsvillkor faststallt satt. Den dvre gransen for bestal-
larens skadestand uppgar hégst till virdet av konsultens arv-
ode for hela uppdraget. Bestéllarens ansvar for skadestand till
konsulten upphér senast ndr konsultens ansvar upphér enligt
punkt 3.2.6. Dessa begrénsningar géller dock inte fall dar det
ar fraga om uppsat eller grovt vallande.

2.2.2

Bestallaren svarar for de underlag, bindande anvisningar och
bestammelser han tillhandahallit konsulten. Bestallaren svarar
far att de underlag han tillhandahallit konsulten i elektronisk
form &r datatekniskt felfria (integritetskrav).

2.2.3
Bestallaren svarar fér oundvikliga oldgenheter och skador som
eventuellt férorsakas av undersékningar.

2.2.4

Sedan han markt en skada som haller pa att uppsta eller upp-
statt, skall bestdllaren utan ogrundad férdréjning och bevisli-
gen rapportera detta till konsulten for att undvika ytterligare
skador.

3 KONSULTENS SKYLDIGHETER OCH ANSVAR

3.1 Konsultens skyldigheter

ER R

Konsulten skall i egenskap av sakkunnig utféra honom anfér-
trott uppdrag objektivt och med iakttagande av god teknisk
sed, med av uppdraget forutsatt yrkeskunnighet samt med be-
aktande av de gemensamt uppstéllda malen. Konsulten skall
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saval | ekonomiskt som i annat avseende vara oberoende av
leverantérer, tillverkare, entreprenérer och andra faktorer, som
kan ha en stérande inverkan pa hans objektivitet. Om uppdra-
get berdr konsultens egen, bestéllarens eller tredje parts férdel
salunda, att drendets objektiva behandling kan bli lidande, ar
konsulten skyldig att meddela bestéllaren om detta.

31.2
Konsulten skall da han utfér uppdraget samarbeta med Gvriga
i kontraktet namnda konsulter och sakkunniga.

3.1.3

Konsulten har inte ratt att utan bestillarens samtycke som un-
derkonsult anlita en annan konsult fér att utfdra en uppgift el-
ler en del av den. Fér rutinmassiga och smarre uppagifter kravs
inte bestillarens samtycke. Harvid kan inte bestllaren fér un-
derkonsultens arbete debiteras mer an vad i uppdragskontrak-
tet avtalats om betalningsgrunderna. Konsulten 3r skyldig att
underratta bestéllaren om den underkonsult han anlitar. Kon-
sulten ansvarar for underkonsultens arbete som for sitt eget.

314
Konsulten skall tillse, att fér uppdragets utférande anlitas per-
sonal med vederbdrlig kompetens.

3.2 Konsultens ansvar

3.21

Konsulten svarar f&r att av honom levererad plan eller utfért
uppdrag motsvarar kontraktet och fyller kraven i gillande la-
gar, férordningar och myndighetshestammelser. Om fel eller
brister upptacks i planerna eller de dvriga handlingarna som
uppgjorts av konsulten, har denne ratt och skyldighet att korri-
gerafelen och bristerna. Ifall konsulten trots bestallarens skrift-
liga uppmaning inte rittar felen eller bristerna i ovan ndmnda
planer eller handlingar inom rimlig tid, har bestéllaren ratt att
lata dem korrigeras pa konsultens bekostnad. Forutom dessa
kostnader dr konsulten skyldig att ersédtta den skada han féror-
sakat i enlighet med punkterna 3.2.2 och 3.2.3. Konsulten sva-
rar fér att underlag han tillhandahaller bestéllaren eller andra
parter i elektronisk form ar datatekniskt felfria (integritetskrav).

3.2.2

Konsulten ansvarar fér skador som dsamkats bestillaren pa
grund av konsultens fel eller forsummelser, pa i kontraktet och
i dessa avtalsvillkor faststallt satt.

3.2.3

Konsulten ansvarar inte for skada som beror pa minskad eller
avbruten produktion eller omsittning eller annan inkom stfér-
lust, eller for en vinst som uteblir darfér att ett avtal med en
utomstaende 18pt ut eller blivit ofullbordat eller f&r annan lik-
nande, svarférutsdgbar skada eller annan indirekt skada.

Den dvre gransen fér konsultens skadestand uppgar hogst
till virdet av arvodet for hela uppdraget. Om man avviker fran
denna klausul, maste det anges separat i kontraktet. Inver-
kan av ett annorlunda ansvar pa konsultens skadestand och
ansvarighetsférsakring for detta faststalls i kontraktet. Dessa
begrdnsningar galler dock inte fall d&r det &r fraga om uppsat
eller grovt vallande.

3.2.4.
Konsulten ansvarar for skador som asamkats tredje partienlig-
het med gallande lagstiftning.

3.25

Sedan han markt en skada som haller pa att uppsta eller upp-
statt, skall konsulten utan ogrundad férdréjning och bevisligen
rapportera detta till bestallaren fér att undvika skador, och kon-
sulten &r skyldig att vidta nédvéndiga atgarder fér att minska
eller avldgsna skadan.
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3.26

Konsultens ansvar upphdr tva ar efter att det objekt han pla-
nerat utifran det utférda uppdraget har mottagits. Om det inte
finns ett objekt som planerats, upphdr konsultens ansvar tva
ar efter att handlingarna i det uppdrag som avtalats mellan
bestéllaren och konsulten har dverlamnats. Om planeringen
inte omedelbart forverkligas, eller om bestallaren avbryter byg-
gandet av det planerade objektet, giller ansvaret i hégst fem
(5) ar efter att handlingarna i det uppdrag som avtalats mellan
bestéllaren och konsulten har dverlamnats.

Konsulten ansvarar likval efter den i féregaende stycke
namnda tiden fér sddana fel och brister, som bestéllaren pa-
visar férorsakade av konsultens uppsatliga eller grova férsum-
melse eller ofullbordade prestation, och vilka bestéllaren inte
skdligen har kunnat konstatera fére utgangen av ovan namnda
ansvarstid.

Konsulten &r fri dven fran detta ansvar da tio ar forflutit fran
det objektet mottagits eller i annat fall fran det materialet for
uppdraget éverldmnats.

3.2.7
Bestéllarens godkdnnande av konsultens planer och atgarder
befriar inte konsulten fran ansvar.

3.2.8
Om bestallaren kravt anvandning av nya konstruktioner eller
metoder eller kravt dndringar i konsultens planer eller dtgarder,
och konsulten pa férhand skriftligen anfort, att detta féranle-
der extra risker, for vilka han inte patar sig ansvaret, ansvarar
konsulten inte for skada som uppkommer pa grund av detta.
Om planeringsgrunderna visar sig vara felaktiga eller andras
under planeringsarbetets gang eller efter det planerna utarbe-
tats, ansvarar konsulten fér planerna endast om han har kunnat
revidera planerna enligt de nya grunderna.

3.29

Om det avtalats att genomférandet av projektet eller en del av
det skall ske under konsultens sakkunnigévervakning, och s3
likval inte sker pa grund av orsak som inte beror pa konsulten,
bortfaller konsultens ansvar helt eller minskar i den man det
kan anses sannolikt att konsulten under sin sakkunnig&vervak-
ning skulle ha observerat de fel som féranlett skadan.

3.2.10

Bestllaren skall framfdra sina ersdttningsansprak med spe-
cificerade grunder utan dréjsmal och senast inom ett ar fran
det det framkommit att felet gjorts av kensulten, vid dventyr
att bestallaren férverkar sin ratt till ersdttning. Det slutliga er-
sittningsanspriaket skall framstallas skriftligt inom ett ar fran
utgangen av konsultens under punkt 3.2.6 angivna ansvarstid.
| annat fall férverkar bestdllaren sin ratt till erséttning.

3.21
Om ansvarsfarsdkringar avtalas sarskilt.

Betraffande ersattning fér av forsdkringarma féranledda kost-
nader se punkt 5.5.2,

4 OMSESIDIG KONTAKT

4.1

For skdtseln av dmsesidig kontakt skall pa bestillarens eller
konsultens begdran ordnas gemensamma férhandlingar under
uppdragstiden. P4 begaran av nagondera avtalsparten skall vid
dessa tillfallen uppféras en skriftlig promemoria eller protokoll
som godkanns.

4.2

Konsulten skall omedelbart underratta bestallaren om det
uppstar behov av sadana utredningar som inte ursprungligen
ingatti uppdraget eller behov att andra givna undersoknings-
eller projekteringsfareskrifter.
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Konsulten far inte i stdrre utstrickning &n bestillaren bestdm-
mer direkt motta anvisningar for utférande av uppdraget av an-
dra &n bestdllaren. Anvisningar fran andra &n bestéllaren skall
genast tillkdnnages bestillaren, som skall meddela konsulten i
vilken man anvisningarna skall iakttas.

4.4

Instruktioner, féreskrifter och meddelanden skall bekréftas
skriftligen ifall de ar av vasentlig betydelse eller nagondera av-
talsparten sa énskar.

5 DEBITERINGSGRUNDER
51 Allmant
Konsultens debitering kan baseras pa arvode eller pris.

Mar debiteringen baseras pa arvode debiteras sdrskilda er-
sattningar och utldgg samt resekostnader och debitering for
restid separat i enlighet med punkt 5.6.

Nar debiteringen baseras pa total- eller enhetspris omfattar
den arvode, sirskilda ersattningar och utldgg samt resekostna-
der och debitering fér restid.

Arvodet for hela uppdraget eller vissa delar kan basera sig pa
féljande arvodesformer eller kombinationer av dessa:

a) totalarvode (5.2.1)

b) enhetsarvode (5.2.2)

c) tidsarvode enligt personkategorier (5.2.3)

d) tidsarvode enligt konsultens omkostnader (5.2.4)

e} riktarvode (5.2.5)

f) annat avtalat arvode, till exempel arvodesprislista eller pro-
centarvode (5.2.6).

Som debiteringsgrund fér uppdraget kan dven anvéndas total-
eller enhetspris.

Om arvodet eller en del av det kan avtalas att det &r bero-
ende av uppnaendet av de mal som uppstallts for uppagiften,
sasom omfattning, kvalitet, tid och kestnader.

5.2 Arvode

5.2.1 Totalarvode

Arvodet omfattar ett pa férhand avtalat totalarvode fér utfa-
rande av uppdraget. | kontraktet anges de uppgifter som ar
inbegripna i totalarvodet.

5.2.2 Enhetsarvode
Arvodet bestams per utférd arbetsenhet. | kontraktet anges
vilka arbetsuppagifter som &r ingar i respektive enhetsarvode.

5.2.3 Tidsarvode enligt personkategorier
5.2.31
Arvodet debiteras pa basis av de fér personkategorierna avta-
lade tim- eller andra tidsdebiteringarna, som innefattar lGner
samt socialkostnader och allménna omkostnader.
Personkategorierna definieras i kontraktet.
Konsulten debiterar de arbetstimmar var och en utfért inom
respektive personkategori enligt det antal timmar som direkt
anvants och bokférts fér uppdraget.

5.2.3.2

Om dvertidsarbete avtalas sarskilt. Debitering av dvertidstim-
mar sker genom férhdjning av debiteringspriserna med hilften
av motsvarande lagstadgade eller kollektivavtalsenliga forhj-
ningsprocent.

5.2.4 Tidsarvode enligt konsultens omkostnader
5.2.41
Debiteringen baserar sig pa konsultens egna omkostnader per
tidsenhet.

Konsulten debiterar Iénerna for de personer som utfért upp-
draget plus tilldgg fér sociala och allminna kostnader i enlighet
med det antal timmar som anvants och bokférts fér uppdraget.
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5.2.4.2

Allménna omkostnader berdknas pa summan av 18ne- och so-
cialkostnaderna. Procenten av allmanna omkostnader anges i
kontraktet.

5.24.3

Savida inte annat anges i andra avtalshandlingar, berdknas
timlénen fér en person med manadslén genom att dividera
manadslénen med talet 155.

5.24.4

Om &vertidsarbete avtalas sdrskilt. Fér dvertidstimmar debi-
teras normal timlén till vilken lagts pa lag eller kollektivavtal
grundade &vertidsersittningar och socialkostnader. Allmanna
omkostnader l3ggs inte till dessa forhdjningar, utan endast till
bastimdebiteringen f&ér dvertidsarbete inklusive socialkostna-
der.

5.2.5 Riktarvode

5.2.51

For planeringsarbete avtalas ett riktarvode. | kontraktet anges
hur det slutliga arvodet skall bestdmmas, ifall riktarvodet Gver-
skrids eller underskrids.

5.2.5.2

Som faktureringsgrund tillimpas tidsarvode enligt personka-
tegori (5.2.3) eller tidsarvode enligt konsultens omkostnader
(5.2.5). | kontraktet anges vilkendera av faktureringsgrunderna
som tilldmpas.

5.2.6 Annat avtalat arvode
Aven andra eller kombinerade arvodesformer kan tillampas fér
uppdraget.

5.3 Total- och enhetspris

5.31

Totapriset ar debitering for det avtalade uppdraget och inne-
fattar arvode, sdrskilda ersittningar och utldgg samt resekost-
nader och debitering for restid.

5.3.2

Enhetspriset dr debitering fér viss, sarskilt avtalad prestations-
enhet. Enhetspriset innefattar arvode, sarskilda ersattningar
och utldgg samt resekostnader och debitering fér restid.

5.4 Sarskilda ersattningar
541
Utover det arvode som namns ovan under punkterna
5.2.1-5.2.6 far konsulten dessutom debitera, i fall s& sarskilt
avtalats, ersdttning for uppaifter samt apparater, program el-
ler redskap, som typiskt inte omfattas av ett uppdrag.

Savida inte ersdttningsgrundernas storlek avtalats, tilldmpas
de ersdttningsgrunder som allmant iakttas inom branschen.

5.4.2
Da arvode erldggs enligt punkterna 5.2.3 och 5.2.4 debiterar
konsulten underkonsultens arvode, sarskilda ersattningar och
utldgg, till vilka konsulten |13gger de avtalade behandlingskost-
naderna, dock med beaktande av vad som ndamnts under punkt
3.1.3.

5.4.3
Fér hjdlparbetskraft debiteras enligt punkt 5.2.4, savida inte an-
nan ersattningsgrund avtalats,

5.5 Utlagg

5.5.1

Utdver det under punkterna 5.2.1-5.2.6 ndmnda arvodet och

de under punkt 5.4 ndmnda sirskilda ersdttningarna far kon-

sulten pa i kontraktet féreskrivet satt debitera utldgg enligt

verifikat, sdsom

- transport-, kopierings-, flygfotograferings-, kart-, modell-,
trycknings-, Sversattnings-, 16sen- och tillstandskostnader,

anvisningar - 5

samt andra motsvarande kostnader som konsulten erligger
till utomstaende.

Om avsevarda eller exceptionella utgiftsposter skall alltid avta-
las sarskilt innan arbetena pabdrjas.

5.5.2
Kostnaderna fér av bestéllaren payrkad ansvarighetsférsakring
for ett projekt erlaggs av bestallaren.

Kostnaderna far allman konsultansvarighetsférsakring ingar
i de allmanna omkostnaderna.

5.5.3
Om uppdraget forutsétter speciella materialkostnader, skall
ersattningen av dessa avtalas sarskilt.

5.54
Enligt dverenskommelse kan behandlingskostnaderna ldggas
till utlaggen.

5.6 Ersiattning av rese- och restidsutgifter

5.6.1 Allmant resereglemente

Utéver det under punkterna 5.2.1-5.2.6 namnda arvodet och
de under punkterna 5.4 och 5.5 ndmnda sdrskilda ersittning-
arna och utlaggen far konsulten debitera utldgg som féranletts
av resor enligt verifikat enligt féljande:

Resorna skall genomfdras pa det satt som ger de mest eko-
nomiska helhetskostnaderna och verkningarna, med beaktan-
de av tidsatgangen. Bestdllaren och konsulten avtalar sarskilt
om resornas nddvandighet.

5.6.2 Resekostnader

Vid ersdttning av rese-, logi- och dagtraktamentskostnader
tilldmpas allmant i hela landet godkanda ersattningsgrunder
inom branschen, om inte annat avtalats.

5.6.3 Debitering fir restid
Om ersattning for restid avtalas sarskilt.

Om ersattningen av restid inte har avtalats sarskilt, vid arvo-
de enligt punkterna 5.2.3 (tidsarvode enligt personkategorier)
och 5.2.4 (tidsarvode enligt konsultens emkostnader), har ken-
sulten ratt att debitera 60 % av det avtalade tidsarvodet fér den
tid som anvants fér resor.

5.7 Merkostnader och justering av debiterings-
grunderna
5.71
Justering av debiteringsgrunderna avtalas i konsultkontraktet.
Ifall inte annat avtalats om justering av debiteringsgrunder-
na, och om det genom lag, férordning, statsrads- eller minis-
teriebeslut, eller pa grund arbetsmarknadsorganisationernas
inbordes avtal sker allmanna eller branschvisa andringar av
léner eller sociala och andra kostnader, som berér personerin-
volverade i konsultens uppdrag, justeras de under punkterna
5.2.1-5.2.6 ndmnda arvodena i motsvarande proportion fran
och med tidpunkten fér dndringen. Pa samma sétt justeras
den eventuellt avtalade arvodesberdkningen fér de under
punkterna 5.2.3 och 5.2.4 samtdet under punkt 5.2.5 ndmnda
riktarvodet.
P& motsvarande sétt justeras debiteringen fér sérskilda kost-
nader och utlagg samt total- eller enhetspriset.

5.7.2

Om den avtalade uppgiften senareldggs eller avbryts, justeras
debiteringsgrunderna da uppgiften aterupptas sa att de mot-
svarar dndringen av kostnadsnivan inom konsultbranschen.

5.7.3

Om mervardesskatten for den i kontraktet avsedda verksam-
heten 3ndras eller om den i kontraktet avsedda verksamheten
pafdrs en ny motsvarande skatt, justeras konsultens debitering
i motsvarande man.
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5.7.4

Tilldggs- eller &ndringsarbete som féranletts av anvisningar,
felaktiga eller bristande underlag, féreskrifter eller bestdm-
melser fran bestéllaren eller bestéllarens representant, ersétts
av bestallaren, Tilliggs- och Andringsarbete skall féretradesvis
avtalas innan arbetet pabérjas. Om det pa grund av arbetets
bradskande karaktar eller av annat tvingande skal inte ar mgj-
ligt att avtala om tilldggsarbete innan arbetet pabdrjas, skall
tillaggsarbetet avtalas sa fort som maojligt.

Om det efter att kontraktet ingatts triffas avtal om dndringar
i kontraktets grundldggande program eller andra handlingar,
eller om lagstadgandena eller myndigheternas bindande fére-
skrifter eller bestdmmelser &ndrats, &r konsulten beréttigad till
ersattning fér de tilldggs- eller andringsarbeten som féranletts
av detta.

Om planerna maste andras till foljd av andringar i myndig-
heternas bindande féreskrifter eller bestdmmelser, skall konsul-
ten omedelbart meddela bestéllaren detta vid aventyr att han
férverkar sin ratt till extra ersattning.

Vid tilldggs- och @ndringsarbeten tilldmpas i kontraktshand-
lingarna skilt avtalade debiteringsgrunder. Ifall debiterings-
grunder inte faststéllts i kontraktshandlingarna och annat inte
avtalats om dessa, sker debitering fér arbetet enligt punkt 5.2.3.

5.8 Utbetalningar

5.8

Konsulten har ratt att fakturera bestallaren manatligen i takt
med arbetets framskridande eller enligt godkand betalnings-
plan sa att han far ratt till fakturering efter det bestillaren haft
mdjlighet att granska grunderna for faktureringen.

5.8.2

Savida delbetalningsplan inte fogats till kontraktet, dr bestélla-
ren skyldig att till konsulten erldgga delbetalningar av priset for
det totala uppdraget, varvid principen fér berdkningen av del-
betalningarna skall vara, att delbetalningarna star i ratt propor-
tion saval till det totala priset som till respektive arbetsskede.

5.8.3

Som garanti for en sérskild férskottsbetalning skall konsulten
vid anfordran stélla en av bestéllaren godkand sikerhet. S&-
kerheten aterldmnas da férskottet krediterats enligt delbetal-
ningsplanen.

5.8.4

Kontraktsenliga fakturor skall betalas utan dréjsmal da fakturan
foretetts bestillaren och motsvarande kontraktsenliga arbets-
skede konstaterats vara utfért, eller fakturan annars konstate-
rats vara betalningsduglig.

Om bestéllaren inom 21 dygn fran det en betalningsduglig
faktura foretetts honom inte fyller sin betalningsskyldighet, ar
han skyldig att till konsulten fér den tid som Gverskrider namn-
daférfallodag erldgga arlig dréjsmalsranta pa det obetalda be-
loppet enligt rantelagen dnda tills betalning sker.

Ar parterna oense om nagon del av fakturan, skall det ostri-
diga beloppet trots detta betalas kontraktsenligt.

Om bestéllaren inte fyller sin kontraktsenliga betalningsskyl-
dighet, har konsulten retentionsratt till materialet motsvarande
bestillarens férsummelse sé 13ange som enligt kontraktet fér-
fallna fordringar &r obetalda

5.9 Kontroll av fakturering

Bestallaren har ratt att genom nédig kontroll inom rimlig tid
férvissa sig om att det i fakturan uppgivna arbetet motsvarar
det utférda arbetet. Bestdllaren har ratt att fa del av och gran-
ska det material, pa vilket konsultens fakturering grundar sig.

anvisningar - &

6 MATERIAL
6.1 Forvaring av material och underlag
6.1.1

Material, som fér uppdragets utférande tillhandahallits av be-
stéllaren eller utarbetats av konsulten pa basis av uppdraget,
farinte stallas till tredje persons forfogande, inte heller far inne-
hallet avslgjas i stérre utstrackning &n nédvéndigt, om inte an-
nat foljer av laa.

Konsulten och bestéllaren skall hemlighélla fakta i samband
med uppdraget i enlighet med vad som sérskilt avtalats om
detta.

6.1.2
Da uppdraget slutférts ar konsulten skyldig att till bestéllaren
dverldmna allt det material som fullgérandet av uppdraget fér-
utsatter.Overlamningsformatet fér materialet avtalas sérskilt.
Om annat inte avtalats, &r konsulten pa anfordran av bestilla-
ren skyldig att Gverldmna originalmaterialet till bestéllaren. | sa
fall har konsulten ratt att fa kopior av handlingarna pa bestalla-
rens bekostnad. Bestéllaren betalar en erséttning till konsulten
fér kopierings-, behandlings- och dverlatelsekostnader.

6.1.3

Konsulten 3r skyldig att férvara material som han fatt av bestal-
laren i original och som han utarbetat pa basis av uppdraget i
tio ar fran det uppdraget avslutats.

Elektroniska handlingar férvaras i det format de &verlatits
och konsulten &r inte skyldig att uppdatera handlingarna till
nyare format. Om konsulten upphér med sin verksamhetinnan
tio ar har gatt fran det uppdraget avslutats, maste konsulten
meddela bestillaren eller dennes efterfdljare var materialet f&r-
varas och vermn som ansvarar for det, eller sa maste konsulten
erbjuda materialet till bestdllaren eller dennes efterféljare.

Da forvaringstiden gatt ut innan materialet forstérts skall
konsulten i man av méjlighet i god tid meddela detta till be-
stéllaren eller dennes efterféljare. P4 anfordran skall materialet
dverlamnas mot betalning av de kostnader som férorsakas av
gverlamnandet.

6.2 Upphovsmannaritt, éverldtande av material och
underlag samt ratt till uppfinning

6.2.1

Om avtalsparterna inte har avtalat om annat, har bestillaren

inte ratt att utan konsultens medgivande anvdnda material

som utarbetats av konsulten fér andra objekt eller Sndamal 3n

vad som férutsdtts i kontraktet, och inte heller att stilla det till

tredje persons férfogande.

Bestillaren har ratt till en uppfinning som uppkommit som
endirekt I8sning till féljd av forsknings- eller utvecklingsarbete
i samband med uppdraget. Bestillaren skall inom ett ar efter
det han fatt kdnnedom om uppfinningen underritta konsul-
ten att han gér ansprik pa uppfinningen vid dventyr att han
férverkar denna ratt.

Konsulten har ratt till extra ersdttning om bestallarens ratt till
uppfinningen &r av uppenbart stérre virde &n vad man med
avseende pa konsultens arvode och Gvriga omstandigheter
kan férutsitta. Ersattningsansprak skall framstillas inom tva ar
fran det bestéllaren fatt kdnnedom om uppfinningen.

6.2.2

Betriffande upprepad anvindning av materialet samt om er-
sattningsgrunderna avtalas sarskilt med konsulten, savida det
inte géller planering av en produkt som ursprungligen avsetts
far serieproduktion.

6.2.3

Konsulten har inte ratt att utan bestallarens samtycke till utom-
staende dverlata ett material som tillkommit pa bestallarens
uppdrag.
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Bestéllaren har trots begransningarna under punkterna 6.2.1
och 6.2.2 rétt att utnyttja resultaten fran rutinméssiga matning-
ar som utférts av konsulten.

6.2.4
Miniatyrmodeller och annat askadningsmaterial som betalats
av bestéllaren ar dennes egendom.

6.2.5
Vid offentliggérandet av planeringsobjektet skall avtalsparter-
nas namn ndamnas vederbdrligen.

7 TIDTABELL, FORSENING OCH AVBROTT | ARBETENA
7.1

Arbetet skall utféras utan obefogat dréjsmal. Bestallaren skall
med tanke pa tidtabellen ange tidpunkten da arbetet pabérjas
som ombesdrja att en tillrdckligt detaljerad och genomférbar
tidtabell for utférande av arbetet utarbetas i god tid. Sedan av-
talsparterna gemensamt godkant tidtabellen fér utférandet av
uppdraget skall arbetet utfdras enligt denna.

Om de under punkt 5.7.4 avsedda tilliggs- eller Andringsar-
betena inverkar pa uppdragets tidtabell, har konsulten ratt till
en etfarderlig férlangning av tidtabellen.

Konsulten skall fortsdtta arbetet enligt tidtabellen, fastdn det
forekommer oavgjord oenighet om erséttning for tilldggs- el-
ler ndringsarbeten, ifall tilldggs- eller &ndringsarbetena inte
avsevart andrar omfattningen eller karaktaren av konsultens
arbete, Med avsevart avses under denna punkt 10 % av det
ursprungliga arvodet.

7.2
Om bestallaren under arbetets gang inte tillstallt konsulten fér
uppdragets utfdrande nddvindiga underlag och anvisningar,
eller om konsultens prestation fordrdjs pa grund av nagon an-
nan av bestillaren beroende orsak, 8r bestillaren skyldig att
bevilja konsulten en motsvarande férlingning av tiden for ut-
férande av uppdraget samt att erldgga dréjsmalsvite. Om drdjs-
malsvitet inte har angetts i kontraktet uppgar det till 0,2 % av
konsultens arvode for hela uppdraget for varje hel arbetsdag,
som Gverldmnandet av underlaget férdrdjs fran den avtalade
overlatelsetidpunkten eller som konsultens prestation férsenas
pa grund av nagon annan av bestdllaren beroende orsak.
Dréjsmalsvite uppbéars dock fér hogst femtio arbetsdagar.
Férutom drdjsmalsvitet 3r bestdllaren inte skyldig att betala
nagon annan ersdttning fér dréjsmalet, savida han inte férfarit
uppsatligt eller grovt vallande. Eventuellt ansprak pa drdjs-
malsvite skall framl3ggas skriftligen senast inom tre manader
fran det férdréjningen meddelats.

7.3

Om konsultens arbete avbryts av orsak som beror pa bestalla-
ren, har konsulten réatt till dréjsmalsvite enligt punkt 7.2, Kon-
sulten ar skyldig att vidta nddvandiga atgarder for att minska
eller eliminera skadan.

7.4

Om den avtalade tidtabellen inte kan hallas av orsaker som be-
ror pa konsulten, och annat inte avtalats, ar konsulten skyldig
att betala dréjsmalsvite. Om drdjsmalsvitet inte har angetts i
kontraktet uppgar det till 0,2 % av arvodet fér hela uppdraget
inklusive tilliggs- och dndringsarbeten fér varje hel arbetsdag,
som overlamnandet av planen fordrdjs fran den avtalade tid-
punkten for fardigstallande. Dréjsmalsvite uppbars dock for
hégst femtio arbetsdagar.

Férutom dréjsmalsvitet ar konsulten inte skyldig att betala
nagon annan ersattning for dréjsmalet, savida han inte férfa-
rit uppséatligt eller grovt vallande. Eventuellt ansprak pa drjs-
malsvite skall framldggas skriftligen senast inom tre manader
fran det att planen skulle ha éverlatits enligt uppdragskontraktet.

Dréjsmalsvitet kan dven avtalas enligt deluppdrag.

anvisningar - J

7.5
Om anledningen till férsening eller arbetets avbrott &r obero-
ende av bada parterna, ar bestillaren skyldig att bevilja kon-
sulten en motsvarande férldngning av tiden for utférande av
uppdraget, samt att till konsulten ersitta de av honom pavi-
sade lénekostnader, sdrskilda ersattningar och utlédgg for hégst
50 arbetsdagar fran det konsulten har meddelats om avbrottet.
Av parterna obercende orsaker &r dven sadana atgérder av
den offentliga makten som avser att férhindra, senarelagga el-
ler begrinsa utférandet av projektet.

7.6

Om den avtalade tidtabellen inte kan féljas pa grund av strejk
eller blockad som férhindrar konsultens prestation, eller av
arbetsgivarorganisation godkénd eller beslutad lockout eller
annan med dessa jamforbar atgard som vasentligt hindrar pre-
stationen, har konsulten rétt att beviljas en skélig férlangning
av prestationstiden.

7.7

Parterna skall utan férdréjning géra anmalan om férsening da
de observerat att férsening skett eller kommer att ske. Samti-
digt skall orsaken till férseningen anges och férslag till ny tid-
tabell uppgdras.

7.8

Om konsulten pa grund av bestillarens dtgarder eller av kon-
sulten oberoende orsaker &r tvungen att avbryta sitt arbete fér
en sa lang tid, att man i de redan fardiga planerna maste gbra
av utvecklingen féranledda dndringar och férbattringar, har
konsulten ratt att fa ersittning for dessa extra arbeten i enlig-
het med de fér detta uppdrag avtalade debiteringsgrunderna,
eller om dessa inte kan tillampas, enligt punkt 5.2.4.

79

Om bestillaren och konsulten under arbetets gang kommer
dverens om en kortare tidplan dn den ursprungliga, dr bestal-
laren skyldig att till kensulten betala ersdttning fér de av detta
féranledda merkostnaderna.

8 HAVANDE OCH GQVERFORANDE AV KONTRAKT

8.1 Bestéllarens ratt att hava kontraktet

8.1.1

Bestallaren har ratt att hdva kontraktet om

a) projektet instédlls pa grund av i lagen om férsvarstillstand
eller lagen om beredskapstillstand avsedda exceptionella
férhallanden eller motsvarande handelse, eller lagstiftande
atgard som férhindrar byggnation, eller andra med dessa
jadmférbara dvermaktiga handelser (force majeure)

b) projektetinstélls av annan orsak

¢} konsulten ldgger ned sin verksamhet

d) konsulten férsatts i konkurs.

8.1.2

Bestéllaren har rétt att hdva kontraktet om rattelse inte inom
rimlig tid sker trots bestallarens skriftliga anmarkning till kon-
sulten i féljande fall:

a) konsulten pabérjar inte arbetet inom avtalad tid

b) arbetet utférs sa langsamt att det uppenbarligen inte blir
fardigt inom kontraktsenlig tid, eller om tidplan inte avta-
lats, inom eljest skalig tid, och detta inte beror pa omstan-
digheter som berattigar konsulten till en férldngning av
prestationstiden

konsulten dr oférmdégen att utféra det avtalade arbetet eller
konsulten férfar eljest pa ett sétt som vasentligt strider mot
kontraktet.

oo

8.1.3
Om kontraktet hivs av force majeure eller pa grund av att pro-
jektetinstallts av orsak som inte beror pa bestallaren, betalas till
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konsulten ersattning for utférd och godkénd del av arbetet en-
ligt avtalad debiteringsgrund. Fér ofullbordat planeringsupp-
drag eller en del av det betalas ersattning genom att uppskatta
de utférda arbetenas andel av hela arbetsvolymen, varefter till
konsulten betalas full ersattning fér det utforda arbetet.

Dessutom betalas till konsulten ersattning fér av honom pa-
visade lonekostnader, sarskilda ersattningar och utldgg som
féranleds av instéllandet av uppdraget, dock hégst under atta
veckor fran det konsulten underrattats om havandet av kon-
traktet. Konsulten dr skyldig att vidta nédvandiga atgarder fér
att minska eller eliminera skadan.

8.1.4

Om projektet nedldggs av orsak som beror pa bestillaren eller
av andra dni dessa avtalsvillkor némnda orsaker, har konsulten
ratt att fa ersattning fér av honom pavisad skada och férluster
férorsakade av hdavandet av kontraktet.

8.1.5

Da bestillaren haver kontraktet med stdd av punkterna 8.1.1
¢, 8.1.1 d eller 8.1.2, betalas till konsulten ersittning fér utférd
och godkand del av arbetet enligt avtalad debiteringsgrund.
For ofullbordat planeringsuppdrag eller en del av det betalas
ersattning genom att uppskatta de utférda arbetenas andel av
hela arbetsvolymen, varefter till konsulten betalas en ersitt-
ning som motsvarar vardet av arbetsresultatet.

8.1.6
D3 bestallaren hdver kontraktet pa grund av punkt 8.1.1 ¢, med
undantag av dddsfall, eller pa grund av punkt 8.1.1 d eller 8.1.2,
och havandet i det sistnamnda fallet beror pa konsultens val-
lande, &r konsulten skyldig att ersdtta alla de skiliga merkost-
nader som utdver det i originalkontraktet faststallda arvodet,
sdrskilda ersdttningarna och utldggen asamkas bestillaren av
slutférande av uppdraget i enlighet med kontraktet.
Konsulten, dennes rattsinnehavare och konkursboet har
skyldighet att medverka till att bestallaren far besittning av de
pa konsultens férsorg utarbetade planerna, utredningarna och
dvriga dataregister som ingar i konsultens uppdrag.

8.2 Konsultens ratt att hava kontraktet

8.2.1

Konsulten har ratt att hiva kontraktet om

a) bestéllaren férsétts i konkurs

b) konsultens prestation drabbas av med under punkt 8.1.1
a jamférbara eller sadana svarigheter eller hinder, som
vasentligt okar eller forandrar konsultens arbete och som
konsulten inte vid tidpunkten fér ingaendet av avtalet rim-
ligen kan anses ha eller bor ha kant till, och som han inte
rimligtvis kunnat avldgsna.

Vid utbetalning av ersattning férfars enligt punkt 8.1.3, likval sa
att om kontraktet hdvs med stéd av punkt b, har kensulten inte
ratt till ersattning for kostnader orsakade av havandet.

8.2.2

Konsulten har rétt att hdva kontraktet om rattelse trots hans
skriftliga anmarkning till bestéllaren inte inom rimlig tid sker
i féljande fall:

a) bestallaren uppfyller inte sin betalningsskyldighet enligt
kontraktet

bestéllaren férhindrar genom sitt handlande utférandet
av uppdraget enligt kontraktet eller uppdragets utférande
omdjliggérs genom bestéllarens vallande

¢) bestillaren krdver att uppdraget skall utféras i strid med
god teknisk eller yrkesmassig sed eller

bestallaren forfar annars pa ett satt som vasentligt strider
mot kontraktet.

b

o

Betalning av ersittning sker i enlighet med punkt 8.1.4.

anvisningar - 8

8.3 Overférande av kontraktet och avslutande
av uppdraget

8.3
Konsultkentraktet kan inte éverféras utan den andra avtalspar-
tens samtycke.

Om bestallaren férsatts i konkurs har bestéllaren och kon-
kursboet skyldighet att medverka till att kontraktet Gverférs pa
den part som fortsatter utférandet av uppdragsobjektet.

8.3.2

Uppdraget avses avslutat da de avtalade arbetena utférts och
det till uppdraget anslutna materialet kontraktsenligt &verlam-
nats till bestéllaren.

Resultatet av totalplaneringsuppdraget anses &verlatet da
den slutliga planen stéllts till bestallarens férfogande. | sam-
band med dverlatandet av de slutliga planerna verkstalls mot-
tagningsbesiktning, varvid planernas kontraktsenlighet kon-
stateras.

9  KONTRAKTSHANDLINGARNAS INBORDES
ORDNING

2.1

Kontraktshandlingarna kompletterar varandra. Om det i kon-

traktshandlingarna férekommer motstridiga bestammelser, ar

den inbérdes giltighetsordningen fér bestdmmelserna i hand-

lingarna féljande:

a) konsultkontraktet

b) deikontraktet ndmnda bilagorna

¢} dessaallminna avtalsvillkor

d) de uppdragsdefinitioner som faststéllts av behériga orga-

nisationer
e) Gvriga handlingar i den ordning de némns i kontraktet.

9.2

Avtalspart somi kontraktshandlingarna observerar till sittinne-
hall motstridiga bestdmmelser, &r skyldig att utan férdréjning
underrdtta den andra avtalsparten hdrom.

10 MENINGSSKILJAKTIGHETER OCH AVGORANDE
AV DESSA

10.1 Lag som tillampas

P& kontraktet tilldmpas finsk lag.

10.2 Forhandlingar mellan parterna
Parterna strévar i forsta hand efter att 16sa eventuella menings-
skiljaktigheter sjélva eller via utsedda representanter.

10.3 Inhdmtande av expertutldtande

Om ett avgdrande i uppkomna tvistefragor inte kan nas inom
rimlig tid medelst férhandlingar mellan avtalsparterna, skall
parterna gemensamt forséka inhdmta expertutiatande fran
nagon enligt dem lamplig organisation, en ndmnd fér orga-
nisationerna, eller annan sakkunnig instans. Bagge parterna
betalar var sin hélft av kostnaderna fér ett gemensamt begart
utlatande, ifall annat inte avtalats.

10.4 Skiljemannaférfarande

Tvistefragor betrdffande detta kontrakt skall slutgiltigt 1&sas
genom skiljeférfarande i enlighet med Centralhandelskam-
marens skiljedemsinstituts regler fér férenklat skiljeforfarande
{en skiljeman, dom inom tre manader).

10.5 Allman underratt
Om bada parterna s avtalar, skall tvistefrdgan |3mnas till tings-
rattens avgdrande.

Jurisdiktion ar tingsratten pa svarandens hemort, eller tings-
rétten pa den ort det uppférda objektet befinner sig pa, eller
om placeringen ligger utanfér landets granser, Helsingfors
tingsratt.
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