

Protokoll fört vid enskild föredragning

Infrastrukturavdelningen, 13
Vägnätsbyrån

Beslutande
Minister
Christian Wikström

Föredragande
Vägingenjör
Åsa Mattsson

Justerat
Omedelbart

Nr 85

Vägbyggnadsentreprenad för byggande av retardationsfil från landsväg nr 2 till landsväg nr 4 samt rondell i Godby centrum
ÅLR 2020/9968

Beslut

Beslöts att i enlighet med 9 § Ålands landskapsregerings beslut (2019:113) gällande vissa upphandlingar och upphandlingsföreskriftens punkt 3 anta Ålands Schakt Ab:s anbud om 881 499,00 € för en entreprenad gällande byggande av retardationsfil från landsväg nr 2 till landsväg nr 4, samt rondell i Godby centrum.

Anbudsöppningsprotokollet daterat 10.10.2022 och utvärderingsprotokollet daterat 4.11.2022 tecknas för kännedom. Protokollen blir offentliga efter det att avtal tecknats.

Kostnaderna påförs anslag 976000, Infrastrukturinvesteringar.

Ansökan om ändring av beslut kan lämnas enligt bifogad besvärsanvisning.

Motivering

Upphandlingen har varit upplagd i det elektroniska upphandlingsverktyget, E-avrop.com. Annonseringen har även varit publicerad på landskapsregeringens hemsida <http://www.regeringen.ax/upphandlingar>.

Det beräknade värdet för byggnadsentreprenaden understiger det av Europeiska kommissionen fastställda tröskelvärdet om 5 382 000 euro vid tidpunkten för annonseringen och genomförs således enligt Ålands landskapsregerings beslut (2019:113) gällande vissa upphandlingar genom ett öppet förfarande.

Bakgrund

Anläggande av retardationsfil från landsväg nr 2 till landsväg nr 4, samt rondell i Godby centrum är ett projekt för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten i området.
